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1.1.- ANTECEDENTES

Se redacta el presente proyecto de “REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES
EN FUENTESNUEVAS” por el Servicio de Ingenieria de la Seccion Técnica Municipal del
Ayuntamiento de Ponferrada, para dar cumplimiento al encargo de la Alcaldia con el fin de
definir y valorar las obras de pavimentacién y alumbrado publico de la Calle Antonio Cortes en

Fuentesnuevas.

1.2.- SOLUCION PROYECTADA

El objeto de la obra es la construccion de un nuevo pavimento en las aceras,
aparcamientos y calzada de la calle Antonio Cortés, asi como la instalacién de un nuevo
alumbrado publico y mobiliario urbano.

Se realizardq la demolicién de las aceras y bordillos existentes y se sustituira por un
pavimento de hormigén cepillado de color, en los aparcamientos se sustituiran el firme de
adoquin por otro de hormigén pulido, el pavimento de la calzada se sustituira por otro
compuesto por dos capas de mezcla bituminosa en caliente, incluso la sefalizaciéon horizontal.
También se desmontara el alumbrado existente y se sustituird por otro nuevo.

Se colocara mobiliario urbano en toda la calle.

1.3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
DEMOLICIONES Y RASANTEO

Se procede a la demolicion del pavimento existente tanto en aceras como en

aparcamientos y calzadas incluso el bordillo hasta dejarlo a la cota definida para el
establecimiento de los nuevos pavimentos.
Durante la ejecucién de los trabajos se dejaran desvios y tramos de paso provisionales
para peatones.
La rasante tendra cotas similares a las actuales, ya que esta condicionada por las
edificaciones existentes. Se corregiran las irregularidades y se disefiara un correcto drenaje

de la superficie.
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INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO
Se mantienen la red existente de saneamiento renovando los sumideros existentes.

INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO
Se proyecta canalizacion con tuberia de polipropileno de color rojo de 90 mm de

diametro. Se dispondrad un solo tubo salvo en las cruces de calzada donde se colocaran
dos tubos.

Los puntos de luz se disponen en columnas de 7 metros de altura.

El trazado de la red de alumbrado publico indicando los diferentes tipos de zanjas,
disposicion de puntos de luz, arquetas y centros de mando se reflejan en el plano 2.7. del
presente proyecto.

Las caracteristicas geométricas y de los materiales de todas las unidades de obra

implicadas en el alumbrado publico se indican en el plano 2.7 del presente proyecto.

PAVIMENTACION
Las aceras se ejecutaran en hormigén cepillado coloreado, con la siguiente estructura:

® Base granular formada por zahorra artificial tipo ZA-25, con un espesor 20 cm.
® Pavimento de hormigon cepillado con un espesor de 18 cm. Con armado de fibras

metalicas y malla inferior 15/15/6

Los aparcamientos se realizaran en hormigén pulido, con la siguiente estructura:

® Base granular formada por zahorra artificial tipo ZA-25, con un espesor 25 cm.

® Pavimento de hormigdn pulido con un espesor de 20 cm. Con armado de fibras
metalicas y malla inferior 15/15/6

La calzada se realizara en mezcla bituminosa en caliente con la siguiente estructura:

® Base granular formada por zahorra artificial tipo ZA-25, con un espesor 25 cm.

® Pavimento de Mezcla bituminosa en caliente, tipo G-20 en capa de base de 6 cm
de espesor.

® Pavimento de Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-12 en capa de rodadura de 5

cm de espesor.
Se construirdn tres de los pasos de peatones sobreelevados.
Se delimitara la acera mediante un bordillo prefabricado de hormigén de 15/25 cm.

bicapa gris o de color, homogéneo, macizo y con cinta redondeada de 1 m. de longitud

recibido con con hormigén HM 20 y rejuntado con mortero.
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El estado de la planta remodelada se refleja en el plano 2.9. del presente proyecto.

Los detalles constructivos referentes a la urbanizacién se reflejan en el plano 2.5.

MOBILIARIO URBANO

Se colocaran bancos papeleras y jardineras, cuya ubicacion y caracteristicas se

encuentran definidas en el plano 2.8. del presente proyecto.

1.4.- PLAN DE OBRA

En el Anejo N2 2 se refleja la planificacién propuesta para la ejecucion de las obras.

El plazo contractual que se prevé es de 6 meses.

El plazo de garantia sera de 1 afo a contar desde la fecha de recepcion.

1.5.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

La clasificacién exigida sera :

Grupo G : Viales y pistas
Subgrupo 6 : Obras viales sin cualificacién especifica
Categoria e: anualidad media entre 840.000 y 2.400.000 €

1.6.- REVISION DE PRECIOS

El plazo prescrito para la ejecucion de la obra es de 5 meses, por lo tanto no procede

establecer una férmula de revisién de precios.

No obstante si por causa ajena al contratista la obra se paralizase temporalmente o se
demorase parcialmente alguna zona de la obra se establece la siguiente formula de
revision de precios :

Ki= 0,31(H/H,) + 0,25 (E/E,) +0,13 (S¢/S,) + 0,16 (Ly/L,) + 0.15

1.7.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY 30 /2007

Las obras definidas en el presente proyecto constituyen una obra completa, de tal forma

que terminados los trabajos se podran poner en servicio cumpliendo todos los fines para los
que ha sido concebida.

Se da por tanto cumplimiento a la Ley mencionada y especificamente al articulo 108 de la
Ley 30 /2007 que lo desarrolla.
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1.8.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El Presupuesto de Ejecucion Material del presente proyecto asciende a la cantidad de
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS( 852.499,56 €)

Considerando un trece por ciento de gastos generales y un seis por ciento de beneficio
industrial y por ultimo al aplicarle a lo anterior el I.V.A. se obtiene el Presupuesto de
Ejecucion por Contrata que asciende a la cantidad de UN MILLON CIENTO SETENTA Y
SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
(1.176.790,39 €)

1.9.- INDICE DEL PROYECTO

El proyecto consta de cuatro documentos que se estructuran de la siguiente manera:

DOCUMENTO N¢ 1 : MEMORIA

1.1 Antecedentes

1.2 Solucién proyectada

1.3 Descripcién de las obras

1.4 Plan de obra

1.5 Clasificacién del contratista

1.6 Revisién de precios

1.7 Cumplimiento del Real Decreto Legislativo 2/2000

1.8 Presupuesto del proyecto

1.9 Indice del proyecto

1.10 Estudio de Seguridad y Salud

1.11 Conclusion
ANEJOS DE LA MEMORIA
Anejo n® 1 : Justificacion de precios
Anejo n® 2 : Plan de obra
Anejo n® 3 : Estudio de Seguridad y Salud
Anejo n® 4 : Plan de Control de Calidad
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DOCUMENTO N2 2 : PLANOS

2.1.- Plano de situacion segun P.G.O.U.

2.2.- Planta Estado Actual.

2.3.- Planta Estado reformado

2.4.- Planta de demoliciones

2.5.- Planta de acotacion

2.6.- Plantade Senalizacion

2.7.- Infraestructuras: electricidad y comunicaciones.
2.8.- Detalles constructivos

DOCUMENTO N2 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

3.1 Disposiciones generales

3.2  Caracteristicas de los materiales

3.3  Descripcién, medicién, ejecucion, control de calidad y abono de las unidades de
obra

3.4 Validez del pliego

DOCUMENTO N¢ 4 : PRESUPUESTO
4.1 Mediciones

4.2 Cuadro de precios N2 1

4.3 Cuadro de precios N2 2

4.4 Presupuesto

4.5 Resumen del presupuesto

1.10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
La legislacion aprobada en materia de seguridad y salud (R.D. 1627/1997, de 24 de

Octubre) obliga a que con la redaccién del presente proyecto se redacte un estudio de
Seguridad y Salud. Dicho estudio se recoge en el Anejo N° 3 de la presente memoria.

Antes del comienzo de la obra, y en el plazo de un mes desde la firma del contrato, el
contratista adjudicatario de la misma debera presentar para su aprobacién previa por parte

del Coordinador en materia de Seguridad un Plan de Seguridad y Salud.
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1.11.- CONCLUSION
Se considera que el presente proyecto ha sido redactado teniendo en cuenta todas las
Normas Técnicas y Legales que puedan afectarle y que la obra se ha definido y valorado

en su totalidad.

Ponferrada, enero de 2009

SECCION TECNICA MUNICIPAL
SERVICIO DE INGENIERIA

Fdo : M2 del Mar Pardo Sanchez
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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ANEJO N°1
JUSTIFICACION DE PRECIOS



PRECIOS UNITARIOS



LISTADO DE ELEMENTOS SIMPLES

1.000010 3.761,092 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 60.779,25
1.000040 798,864 H. H. OFICIAL 22 18,17 14.515,36
1.000050 914,046 H. H. OFICIAL 12 18,78 17.165,78
11.00010 29,000 up. UD. PAPELERA MODELO VIDA XXI O SIMILAR 140,00 4.060,00
11.00016 50,000 ub UD.BANCO MODELO NEOBARCINO 224,00 11.200,00
11.00080 21,000 upb. UD. DE JARDINERA RECTA MODELO DAE 70/30 O SIMILAR CON DOS 772,58 16.224,18
13.00110 50,000 PART PARTIDA DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS 571 288,50
2.000010 3,377 H.H H. HORMIGONERA 250 L. 2,50 8,44
2.000020 190,322 H.A H. AUTOHORMIGONERA DE 3 M/3 32,05 6.099,81
2.000050 51,077 H.R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 2.758,18
2.000070 729,813 H. H. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO 48,59 35.461,60
2.000090 512,472 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 17.008,96
2.000100 150,575 H.S H. SIERRA CORTADORA 10,93 1.645,78
2.000110 304,682 H.S H. SIERRA MECANICA 15,19 4.628,12
2.000120 41,683 H.B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 405,16
2.000130 51,077 H.R H. REGADORA ASFALTICA 8 M/3. 31,06 1.586,46
2.000140 46,123 H.E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 2.768,31
2.000160 32,026 H.C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 1.539,48
2.000170 93,778 H.C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 5.696,09
2.000200 48,728 H.C H. CISTERNA REGADORA 6 M/3 15,19 740,18
2.000260 169,135 H.P H. PALA DE NEUMATICOS 170 C.V. 47,01 7.951,03
2.000290 97,456 H.M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 45,37 4.421,56
2.000300 32,562 H.P H. PLANTA AGLOMERADO EN CALIENTE 280,00 9.117,36
2.000330 7,212 H. H. MAQUINARIA PARA PINTAR VIALES DE AIRE COMPRIMIDO 14 CV. 15,19 109,55
2.000340 15,900 H. H. DE PERFORADOR DE ROTACION MECANICO PARA TALADROS 22,48 357,43
2.000350 90,345 H. H. DE FRATASADOR DE HORMIGON 4,30 388,48
2.00300F 28,195 H H. PLANTA AGLOMERADO EN FRIO 70,00 1.973,64
4.000230 24,000 ML. ML. CANALETA U 100-MODELO ULMA O SIMILAR 25 T. 25,20 604,80
4.000251 62,000 up. UD. SUMIDERO SIFONICO 79,00 4.898,00
6.000010 4.774,554 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 1.145,89
6.000020 488,139  M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 102,51
7.000035 9,286 M/3 M/3 ARENA BLANCA 18,91 175,61
7.000050 3.730,363 T.A T. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 10,30 38.422,74
7.000060 1.184,644 T.A T. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,52 11.277,81
7.000090 668,164 T.D T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35 92,19 61.598,03
7.000110 4.060,650 M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (25) 13,72 55.712,12
7.000150 55.087,250 KG. KG. BETUN ASFALTICO 60/70 0,28 15.424,43
7.000153 7.661,610 KG. KG. DE EMULSION ASFALTICA EAL-1 PARA RIEGOS DE IMPRIMACION 0,20 1.532,32
7.000154 2.553,870 KG. KG. DE EMULSION CATIONICA ECR-1 TERMOADHERENTE PARA RIEGO DE 0,20 510,77
7.000180 1.688,430 ML. ML. BORDILLO DE HORMIGON 15 x 25 cm. 9,10 15.364,71
7.000370 7.177,780 M2 M2, PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO 2,30 16.508,89
7.000371 6.703,004 M/2 M/2 DE LAMINA DE 400 GALGAS 0,30 2.010,90
7.000440 0,240 KG. KG. RESINA EPOXI M-2 COM. 8,69 2,09
7.000442 970,744  KG. KG. DE FIBRAS DE POLIPROPILENO 8,59 8.338,69
7.000450 6.093,640 PART PARTE PROPOR. ADITIVOS COLOR EN MASA 9,26 56.427,11
7.000455 1.218,728 kg. kg. de barniz sellador tipo resina acrilica de alta resistencia 9,12 11.114,80
8.000020 15,058 KG. KG. ALAMBRE DE ATAR 1,3 mm. 1,25 18,82
8.000030 7,529 KG. KG. DE PUNTAS PLANAS 20 x 100 mm. 0,81 6,10
8.000090 62,000 up. UD. REJILLA DE FUNDICION 570x 370x43 mm. abatible CON MARCO 28,98 1.796,76
8.000150 914,046 M2 M2, ENCOFRADO CHAPA METALICA 6,10 5.575,68
8.000160 3,012 M/3 M/3 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO 118,21 355,99
8.000170 0,753 M/3 M/3 TABLON DE PINO 99,44 7487
9.000020 4,000 up. UD. SENAL TRAFICO DE CHAPA REFLECTANTE TRIANGULAR 900 mm. 132,80 531,20
9.000020C 20,000 upb. SENAL TRAFICO DE CHAPA REFLECTANTE CUADRADA 900 mm. 135,00 2.700,00
9.000120 24,000 upb. UD. MASTIL GALVANIZADO 100 X 50 X 3 mm. con tapon DE 3.5 mts. 106,08 2.545,92
9.000125A 480,800 L LT. DE PINTURA ACRILICA PARA MARCAS VIALES 2,40 1.153,92
9.000140 696,000 LT.. LT.. PINTURA DE POLIURETANO TERMOPLASTICA BLANCA 3,75 2.610,00
9.000150 277,792  KG. KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES 2,31 641,70
EUAPH105 1,000 upb. APQOYO DE HORMIGON HV-630-R-9 431,24 431,24
EUARQ125 5,000 ub. MARCO MET. GALV., 40x40 cm, NEGRO FORJA, "M" TELEFONICA 21,78 108,90
EUARQ755 28,000 up. ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 46x46 cm, "ALUMBRADO PUBLICO" 95,62 2.677,36
EUCA370 62,000 upb. CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm 1,90 117,80
EUCACC065 1,000 upb. CAPUCHON PROTECCION CABLES SALIDA DE TUBO <=47 mm 2,64 2,64
EUCDAP085 12,000 M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/lUNE 21123/2, 1x16 mm2 Cu. 1,97 23,64
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EUCDAP225582,000
EUCDAP245160,000
EUCDAP4451.020,000
EUCDAP455793,000
EUCEIN035 62,000
EUCEX455 1,000
EUCEX475 1,000
EUCII135 582,000
EUCII75 1.764,000
EUCPRO065N1,000
EUCPR155 4,000
EUCRES1051,000
EUCTC165 1,000
UUCTE175 1.912,000
EUCTE275 1.314,000
EUCTE465 503,000
EUCTR365 2,500
EUCTRA430 2,500
WEUCTR7604,000
EUCTR870 503,000
EUCYABO080
EUCYR380 1,000
EUFAA170 90,000
EUIYC175 1,000
EUIYP250 1,000
EULPSA19562,000
EUOC035 2.061,000
EUOC040 426,000
EUOC100 6,900
EUOC165 128,797
EUOC168 6,900
EUOC190 0,920
EUOC215 0,046
EUOC225 34,180
EUOC235 1,200
EUOC325 35,700
EUOC935 1,800
EUPAT055 4,000
EUPAT165 17,000
EUPAT265 17,000
EUPAT275 17,000
EUPES085 4,000
EUPES270 4,000
EUPMA225 1,000
EUPMA230 1,000
EUPMA385 1,000
EUPMA390 1,000
EUPMD055 2,000
EUPME185N1,000
EUPMF050 74,000
EUPMF100 62,000
EUPMF115 12,000
EUPRF220 3,000
EUSCO075 1,000
EUVAV075 1,000
EAQO055 115,716
MAQOQ065 1,720
MAQ0105 0,600
MAQO155 69,880
MAQO175 1,650
MAQO195 184,681
MAQ0245 4,020
MAQO465 12,250
MAQ0535 0,184
MO0060 357,874
MO0065 407,914
MO0070 727,254

M.L.
M.L.
M.L.
M.L.
upb.
upb.
ub.
M.L.
M.L.
upb.
ub.
ub.
upb.
M.L.
M.L.
M.L.
M.L.
PIA
upb.
PIA
24,800
upb.
ub.
upb.
upb.
upb.
M.L.
M.L.
M3
M3
M3
M3

TITITITTTITITTTTT

CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/lUNE 21123/2, 2x2,5 mm2 Cu.
CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/lUNE 21123/2, 2x6 mm2 Cu.
CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x6 mm2 Cu.
CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x10 mm2 Cu.
CONJUNTO SYGMA, 7 m, 1 LUM. VSAP 150 W

ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X500 mm
ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm
CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.
CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x16 mm2 Cu.
CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-100, UF

ACCESORIO FIJACION M/SUPERFIC, CGP <= 400 A

EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 30 KVA, EN
CONTACTOR, 60 A, 4F, AC1, 2NA+2NC

TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm
TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm
TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm
TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 40 mm

PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO ACERO <= 40 mm
CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 40 mm

PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm
upb. REGLETA DE CONEXION <= 25 mm2

INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA
BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm

CONMUTADOR 1-0-2, 63 A, 3F+N

CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-Il

LAMPARA DESCARGA, TUBULAR SUPER, VSAP, 150 W

CINTA DE SENALIZACION ELECTRICIDAD

CINTA DE SENALIZACION COMUNICACIONES

ZAHORRA ARTIFICIAL (20)

HORMIGON EN MASA HM-20/P/20

HORMIGON EN MASA HM-25

MORTERO DE CEMENTO II-C, CATEGORIA 350, ARENA 1/6
LECHADA DE CEMENTO BLANCO. REJUNTAR

MASILLA DE POLIURETANO TIPO SICAFLEX 11 FC. SELLADO JUNTAS
FIBRAS DE POLIPROPILENO

BALDOSA GRIS, 30x30x3 cm

ENCOFRADO DE CHAPA METALICA Y POSTERIOR DESENCOFRADO
CONDUCTOR COBRE DESNUDO, 35 mm2

PICAP.AT, ACERO - COBRE 2 m, s/lUNE 21056

GRAPA PICA - CONDUCTOR DESNUDO/AISLADO

TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA

DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 25 A, 3F+N

RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION
INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A,, 1F+N, 10/15 KA

INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA

INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 40 A., 4F, 6/10 KA

INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 50 A, 4F, 6/10 KA

INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA

MODULO 1 AB. TRIF. E, <63 A. SR, A-TEIP-UF

BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F

CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 3 A

CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 16 A

CARTUCHO FUSIBLE NEOZED, 50 A

COLUMNA TR. MT. GV, 4 m, 76 mm, 3 mm

BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN

CAMION DE HASTA 6 TM

CAMION DE HASTA 12 TM

CAMION GRUA DE HASTA 10 TM

CAMION CON CESTADE HASTA 12 M

MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS
RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO
RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO

SIERRA MECANICA

COMPACTADOR VIBRATORIO, 120 CV

OFICIAL DE 12

OFICIAL DE 22

AYUDANTE ESPECIALISTA

2.145,21
554,45
600,66

160,62

185,92
1243

506,34
320,00
3.335,40
4.004,65
133.003,02
554,45
600,66
162,96
3.175,20
110,01
26,40
4.321,22
105,61
3.078,32

14.014,18
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MO0075 2,800 H. PEON ESPECIALIZADO 18,64 52,19
MO0080 31,150 H. PEON ORDINARIO 17,82 555,09
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PRECIOS DESCOMPUESTOS



LISTADO DE DESCOMPUESTOS

CAPITULO 01 DEMOLICIONES

D200020 M2 M2. DEMOLICION DE ACERAS
M2. Demoliciéon con medios mecanicos y manuales de aceras con solera de hormigén,
baldosa hidraulica con bordillo de hormigén incluido y base granular hasta la cota
necesaria para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero
y refinado de la base.

1.000010 0,50 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42

2.000070 0,00 H. H. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO 48,59 4,86

2.000260 0,015 H. P H. PALA DE NEUMATICOS 170 C.V. 47,01 0,71

2.000090 0,040 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33

6.000010 0,300 M/3  M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,07

%MA 6,000 cost costes indirectos 9,40 0,56

TOTAL PARTIDA 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

E26 A M2 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN

M2. Demolicion con medios mecanicos y manuales de pavimento de adoquin, y base de
hormigén hasta la cota necesaria para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de
escombros a vertedero y refinado de la base.

1.000010 0,00 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62

2.000070 0,040 H.  H. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO 48,59 1,94

2.000260 0,015 H. P H. PALA DE NEUMATICOS 170 C.V. 47,01 0,71

2.000090 0,040 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33

6.000010 0,300 M/3  M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,07

%MA 6,000 cost costes indirectos 5,70 0,34

TOTAL PARTIDA 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CENTIMOS

D200040 M2 M2. DEMOLICION DE CALZADAS

M2. Demolicién de firme existente en calzada, y apertura de caja hasta la cota
para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero
y compactado de la base.

1.000010 0,030 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,48
2.000050 0,010 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 0,54
2.000090 0,020 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,66
6.000010 0,400 M/3  M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,10
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,80 0,11
TOTAL PARTIDA 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 02 PAVIMENTACION

D5001601 M3 M3 SUBBASE GRANULAR ZA (25 cm.) (25)

M/3 Subbase granular ZA (25) formada por zahorra artificial, puesta en obra

,extendidida y compactada 95% del proctor modificado, incluso preparacion de

la base de asiento, en capas de 15/20 ctms. de espesor.Desgaste de los

Angeles <30
1.000010 0,050 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,81
7.000110 1,250 M/3  M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (25) 13,72 17,15
6.000020 0,050 M/3  M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,01
2.000290 0,030 H.M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 4537 1,36
2.000200 0,015 H. C H. CISTERNA REGADORA 6 M/3 15,19 0,23
2.000170 0,015 H.C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 0,91
%MA 6,000 cost costes indirectos 20,50 1,23

TOTAL PARTIDA 21,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CENTIMOS
E20 ML ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO

ML.de suministro y colocacion de Bordillo prefabricado de hormigén de 15/25 cm. bicapa

gris o de color, homogeneo, macizo y con cinta redondeada y de 1 m. de longitud recibido

con con hormigén HM 20 y rejuntado con mortero.
D100080 0,005 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 0,36
D100040 0,120 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 6,98
1.000040 0,090 H.  H. OFICIAL 22 18,17 1,64
1.000010 0,090 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,45
7.000180 1,000 ML. ML. BORDILLO DE HORMIGON 15 x 25 cm. 9,10 9,10
%MA 6,000 cost costes indirectos 19,50 1,17

TOTAL PARTIDA 20,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CENTIMOS
D500241 M2 M2. PAVIMTO. DE HORM. CEPILLADO ACERAS DE 18 CM DE ESPESOR

Mz2. Pavimento de hormigén color a elegir , in situ de18 cmts. de espesor con

armado de fibra de poliuretano en masa 0.6 kg/m3 . Lamina de PVC de 400

galgas, realizada con hormigén HP 40 arido de 20 mm. , con terminacion en

superficie "escobado" y tratamiento superficial con resina actlica de alta

resistencia despiece y combinacién de de colores segun plano de detalle ;

Formacion de juntas de retracion cada 10 m/2 " de 1/3 del espesor "y de

hormigonado y sellado de las misma con cordon de sicafles.
D100040 0,180 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 10,46
7.000450 1,000 PART PARTE PROPOR. ADITIVOS COLOR EN MASA 9,26 9,26
7.000455 0,200 kg.  kg. de barniz sellador tipo resina acrilica de alta resistencia 9,12 1,82
7.000442 0,100 KG. KG. DE FIBRAS DE POLIPROPILENO 8,59 0,86
7.000371 1,100 M/2  M/2 DE LAMINA DE 400 GALGAS 0,30 0,33
7.000370 1,000 M2 M2 PP.DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE 2,30 2,30

POLIURETANO TIPO
8.000150 0,150 M2 M2 ENCOFRADO CHAPA METALICA 6,10 0,92
2.000110 0,050 H. S H. SIERRA MECANICA 15,19 0,76
1.000050 0,450 H. H. OFICIAL 12 18,78 2,82
1.000010 0,50 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
%MA 6,000 cost costes indirectos 32,00 1,92
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TOTAL PARTIDA 33,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
D500243 M2 M2. SOLERA HORMIGON PULIDO 20 cmts. CUARZO
M2. Solera de hormigdn de 20 cm. de espesor, realizada con hormigén HM 20
N/mm2 de R.C. con 1 Kg/m3 de fibras de polipropileno en masa, acabado
superficial con endurecedor de cuarzo mas colorante a elegir, pulido con
helicoptero ( 3kg. de cuarzo y 1.5 kg de cemento pa-350 ) formacion de juntas
con corte de disco cada 16 m/2. y selladas con masilla de poliuretano.
D100040 0,200 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 11,63
7.000442 0,120 KG. KG. DE FIBRAS DE POLIPROPILENO 8,59 1,03
D500090 0,050 M2 M2. ENCOFRADO DE MADERA 12,31 0,62
1.000040 0,090 H.  H. OFICIAL 22 18,17 1,64
1.000010 0,090 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,45
2.000350 0,030 H.  H. DE FRATASADOR DE HORMIGON 4,30 0,13
2.000100 0,050 H. S H. SIERRA CORTADORA 10,93 0,55
7.000370 0,360 M2 M2 PP.DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE 2,30 0,83
POLIURETANO TIPO
%MA 6,000 cost costes indirectos 17,90 1,07
TOTAL PARTIDA 18,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
D5002453C UD UD SUMIDERO SIFONICO
D. De sustituciéon de sumidero existente por otro sifonico de polipropileno de de medidas 420
X210 X500 mm. con teja extraible y rejilla de fundicion.
1.000040 0,500 H.  H. OFICIAL 22 18,17 9,09
4000251 1,000 UD. UD. SUMIDERO SIFONICO 79,00 79,00
8.000090 1,000 UD. UD. REJILLA DE FUNDICION 570x 370x43 mm. abatible CON 28,98 28,98
MARCO
%MA 6,000 cost costes indirectos 117,10 7,03
TOTAL PARTIDA 124,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
D300260 ML. ML. CANALETA DESAGUE TIPO C-250
ML. Canaleta de hormigon polimero con rejilla de fundicion resistente al trafico,
de dimensiones 10 ctms.de ancho util para desagtie de agua de pluviales, tipo
C-250 para trafico de 40 T., modelo ULMA o equivalente, unién machimbrada y
junta estanca.
1.000040 0,300 H.  H. OFICIAL 22 18,17 545
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
4.000230 1,000 ML. ML. CANALETA U 100-MODELO ULMA O SIMILAR 25T. 25,20 25,20
%MA 6,000 cost costes indirectos 35,50 2,13
TOTAL PARTIDA 37,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

D500190 M2 M2. RIEGO DE IMPRIMACION
Mz2. riego de imprimacion con emulsion ASFALTICA EAL-1

1.000010 0,003H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,05

7.000153 1,500 KG. KG. DE EMULSION ASFALTICA EAL-1 PARA RIEGOS DE 0,20 0,30
IMPRIMACION
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2.000130
2.000120
%MA

D500200

1.000010
7.000154

2.000130
2.000120
%MA

E03

D100090
1.000040
1.000010
2.000090
2.000140
2.000170
2.000160
%MA

E06

D100110
1.000040
1.000010
2.000090
2.000140
2.000170
2.000160
%MA

0,005 H.R H. REGADORA ASFALTICA 8 M/3. 31,06 0,16
0,001 H.B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,01
6,000 cost costes indirectos 0,50 0,03
TOTAL PARTIDA 0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
M2 M2. RIEGO DE ADHERENCIA
M/2 Riego de adherencia con emulsion cationica de rotura rapida
termoadherente tipo ECR-1.
0,003H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,05
0,500 KG. KG. DE EMULSION CATIONICA ECR-1 TERMOADHERENTE 0,20 0,10
PARA RIEGO DE
0,005 H.R H. REGADORA ASFALTICA 8 M/3. 31,06 0,16
0,002 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,02
6,000 cost costes indirectos 0,30 0,02
TOTAL PARTIDA 0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
T  TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G-20
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 , Extendida y compactada.
1,000 T  TN. AGLOMERADO DE CAPA INTERM. TIPO D-20 33,58 33,58
0,040 H.  H.OFICIAL 22 18,17 0,73
0,120 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,94
0,040H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33
0,040 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 2,40
0,030 H.C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 1,82
0,020 H.C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 0,96
6,000 cost costes indirectos 42,80 2,57
TOTAL PARTIDA 45,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
T  TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-12
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-12. Extendida y compactada.
1,000 T  TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-12 31,67 31,67
0,035 H. H.OFICIAL 22 18,17 0,64
0,120 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,94
0,030 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,00
0,030 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 1,80
0,040 H.C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 2,43
0,030 H.C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 1,44
6,000 cost costes indirectos 40,90 2,45
TOTAL PARTIDA 43,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

EO6PA

UD Ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

Partida alzada a justificar para reparacion de canalizaciones existentes.

enero de 2009

Pagina 4



1.000040 100,000 H.  H. OFICIAL 22 18,17 1.817,00

1.000010 200,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3.232,00
%MA 6,000 cost costes indirectos 5.049,00 302,94
TOTAL PARTIDA 5.351,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 03 SENALIZACION

D700010 M2 M2. PINTADO ISLETA, CEBREADO, SIMBOLOS BLANCO,
M2. Pintado en isletas, cebreado, bandas, flechas y letreros en pintura de
poliuretano termoplastica de dos componentes con marcado cepillado
longitudinal sinuante en paso de peatones segin Normas UNE, incluso

premarcado.
1.000040 0,250 H.  H. OFICIAL 22 18,17 4,54
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
2.000120 0,010 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,10
9.000140 3,000 LT.. LT..PINTURA DE POLIURETANO TERMOPLASTICA 3,75 11,25
BLANCA
9.000150 0,700 KG. KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES 2,31 1,62
%MA 6,000 cost costes indirectos 21,60 1,30
TOTAL PARTIDA 22,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
D700018B ML ML DE MARCA VIAL DE 15 CM DE ANCHO TIPO ACRILICA
ML. marca vial continua o discontinua de 15 cms. de ancho, tipo acrilica, en cualquier
color,segun Normas UNE, incluso premarcado
1.000040 0,004 H.  H. OFICIAL 22 18,17 0,07
2.000120 0,010 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,10
9.000150 0,048 KG. KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES 2,31 0,11
9.000125A 0,200L  LT.DE PINTURA ACRILICA PARA MARCAS VIALES 2,40 0,48
2.000330 0,003H. H. MAQUINARIA PARA PINTAR VIALES DE AIRE 15,19 0,05
COMPRIMIDO 14 CV.
%MA 6,000 cost costes indirectos 0,80 0,05
TOTAL PARTIDA 0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
D700070 UD. UD. SENAL TRIANGULAR DE LADO 70 CMS.
UD. Seiial triangular de 70 cms. de lado en chapa troquelada y pintada con
tratamiento reflectante, colocada.
1.000010 0,300 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
9.000020 1,000 UD. UD. SENAL TRAFICO DE CHAPA REFLECTANTE 132,80 132,80
TRIANGULAR 900 mm.
%MA 6,000 cost costes indirectos 137,70 8,26
TOTAL PARTIDA 145,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
D700070C UD. SENAL CUADRADA DE LADO 70 CMS.
UD. Sefal cuadrada de 70 cms. de lado en chapa troquelada y pintada con
tratamiento reflectante, colocada.
1.000010 0,300 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
9.000020C 1,000 UD. SENAL TRAFICO DE CHAPA REFLECTANTE 135,00 135,00
CUADRADA 900 mm.
%MA 6,000 cost costes indirectos 139,90 8,39
TOTAL PARTIDA 148,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
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D700130

7.000440
1.000010
9.000120
2.000340

%MA

uD.

UD. MASTIL DE 3,40 mts. COLOCADO
UD. Mastil metalico de tubo galvanizado en caliente 80x40x2 de 3,40 metros de
alto, colocado y rematado

SUBCAPITULO 4.1 ALUMBRADO PUBLICO

EDMMEXS5NT

EUPME185N
EUPRF220
MO0060
MO0065
MO0070
%MAEL06

0,010 KG. KG. RESINA EPOXI M-2 COM. 8,69 0,09
0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
1,000 UD. UD. MASTIL GALVANIZADO 100 X 50 X 3 mm. con tapon DE 106,08 106,08
3.5mts.
0,300 H.  H. DE PERFORADOR DE ROTACION MECANICO PARA 22,48 6,74
TALADROS
6,000 cost costes indirectos 121,00 7,26
TOTAL PARTIDA 128,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
CAPITULO 04 INFRAESTRUCTURAS: ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES
UD. MODULO MEDIDA ENERGIA, < 63 A, 1 AB. SIR
Conjunto individual trifasico, hasta 63 A, para medida de energia eléctrica. Armario de
poliéster con tejadillo. Medidas de 750x500x300 mm (hxaxp). Aloja interruptor general de
corte en carga de 100 A, elementos de proteccién y el equipo de medida propiamente dicho.
Incluso elementos auxiliares de fijaciéon y conexién. El conjunto respondera a las normas de
la Cia Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material
referenciado o similar. Completamente instalado sobre z6calo de hormigén.
1,000 UD. MODULO 1 AB. TRIF. E, <63 A. S/R, A-TEIP-UF 341,03 341,03
3,000 UD. CARTUCHO FUSIBLE NEOZED, 50 A 1,10 3,30
0,300 H.  OFICIAL DE 12 20,73 6,22
0,300 H.  OFICIAL DE 22 19,60 5,88
0,200 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 3,85
6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 360,30 21,62
TOTAL PARTIDA 381,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS

EDCM3035 UD. CENTRO DE MANDO, <= 30 KVA, 48, 1000x500 c/T+1000X750 mm c/T

Conjunto de dos armarios de 1000x500x320+1000x750x320 mm, IP-65, IK 10, construidos

en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, ambos con tejadillo,

servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojaran los elementos de proteccion,

maniobra y distribucion de lineas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del

conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre z6calo de

hormigon.
EUCEX455 1,000 UD. ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X500 mm 554,45 554,45
EUCEX475 1,000 UD. ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm 600,66 600,66
EUPMA390 1,000 UD. INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 50 A, 4F, 6/10 KA 173,82 173,82
EUPMA385 1,000 UD. INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 40 A, 4F, 6/10 KA 81,41 81,41
EUPMA230 1,000 UD. INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA 33,00 33,00
EUPMA225 1,000 UD. INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA 31,90 31,90
EUPMD055 2,000 UD. INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA 81,41 162,82
EUPES085 4,000 UD. DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 25 A, 3F+N 119,91 479,64
EUPES270 4,000 UD. RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, 169,42 677,68

C/RECONEXION
EUCTC165 1,000 UD. CONTACTOR, 60 A, 4F, AC1, 2NA+2NC 105,61 105,61
EUIYC175 1,000 UD. CONMUTADOR 1-0-2, 63 A, 3F+N 185,92 185,92
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EUIYP250 1,000 UD. CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-1I 12,43 12,43
EUCYR380 1,000 UD. INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA 160,62 160,62
EUVAV075 1,000 UD. BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN 9,90 9,90
EUPMF050 12,000 UD. BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25A, 1 F 3,51 42,12
EUPMF115 12,000 UD. CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 16 A 0,55 6,60
MO0060 7,000 H.  OFICIAL DE 1? 20,73 145,11
MO0065 2,000 H. OFICIAL DE 22 19,60 39,20
MO0070 1,000 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 19,27
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 3.522,20 211,33
TOTAL PARTIDA 3.733,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CENTIMOS
EDCYRE35 UD. REDUCTOR-ESTABILIZADOR, 30 KVA. ESD EN
Equipo reductor-estabilizador de tension. Estatico, potencia nominal 30 KVA, trifasico,
tensién nominal 400/230 V, comunicado e interconexionado con el centro de mando de
alumbrado publico. Incluye material auxiliar de fijacion y conexion. Acopio, transporte de
materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado
sobre z6calo de hormigon.
EUCRES105 1,000 UD. EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 30 KVA, 4.321,22 4.321,22
EN
MO0060 2,000H. OFICIAL DE 1? 20,73 41,46
MO0065 2,000H. OFICIAL DE 2° 19,60 39,20
MO0070 1,000 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 19,27
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 4.421,20 265,27
TOTAL PARTIDA 4,686,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS con
CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
EDCEIN165 UD.. CONJUNTO "SYGMA 1", 7 m, 1 LUM. VSAP 150 W
Conjunto de iluminacién SYGMA, de 7 m de altura a eje de luminaria, formado por una
columna cilindro-cénica tubular, un brazo y una luminaria, cuerpo en fundicién de aluminio,
c/VSAP 150 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material
referenciado o similar. Completamente instalado.
EUCEIN035 1,000 UD. CONJUNTO SYGMA, 7 m, 1 LUM. VSAP 150 W 214521 214521
MAQ0155 0,940 H.  CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M 41,76 39,25
MO0060 0,940 H.  OFICIAL DE 12 20,73 19,49
MO0065 0,940 H.  OFICIAL DE 22 19,60 18,42
MO0070 0,940 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 18,11
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 2.240,50 134,43
TOTAL PARTIDA 2.37491
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA'Y UN CENTIMOS
EDLAA270 UD. LAMPARA DE VSAP, 150 W (T), SUPER
Lampara de vapor de sodio de alta presion, de 150 W., colocada en cualquier tipo de
luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o
similar. Completamente instalada.
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EULPSA195 1,000 UD.
MAQ0155 0,150 H.
MO0070 0,150 H.
%MAEL06 6,000 %

EDPRD055 uD.
EUCA370 1,000 UD.
EUPMF050 1,000 UD.
EUPMF100 1,000 UD.
EUCYABO080 0,400 UD.
MO0060 0,200 H.

%MAEL06 6,000 %

EDCAS710 M.L.
EUCDAP085 4,000 M.L.
MO0060 0,068 H.
MO0065 0,068 H.
MO0070 0,068 H.
%MAEL06 6,000 %

EDCAS410 M.L.
EUCDAP455 1,000 M.L.
MO0060 0,040 H.
MO0065 0,040 H.
MO0070 0,040 H.
%MAEL06 6,000 %

LAMPARA DESCARGA, TUBULAR SUPER, VSAP, 150 W 26,63 26,63

CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M 41,76 6,26
AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 2,89
MEDIOS AUXILIARES 35,80 2,15
TOTAL PARTIDA 37,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
DERIVACION/PROTECCION, 1 P. L, <=25 mm2. COLUMNA
Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o baculo, para la
derivacion de la linea principal de alumbrado publico y proteccién individual de un punto de
luz. Capacidad de conexion hasta 25 mm2. Acopio, transporte de materiales y montaje del
conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm 1,90 1,90
BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F 3,51 3,51
CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 3 A 0,61 0,61
REGLETA DE CONEXION <= 25 mm2 4,72 1,89
OFICIAL DE 12 20,73 4,15
MEDIOS AUXILIARES 12,10 0,73
TOTAL PARTIDA 12,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4(1x16) mm2 Cu, S/UNE-21123-2
Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4(1x16) mm2 Cu, instalado en el interior de canalizacion.
Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.
CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/lUNE 21123/2, 1x16 mm2 Cu. 1,97 7,88
OFICIAL DE 12 20,73 1,41
OFICIAL DE 22 19,60 1,33
AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,31
MEDIOS AUXILIARES 11,90 0,71
TOTAL PARTIDA 12,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4x10 mm2 Cu, S/UNE-21123-2
Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x10 mm2 Cu, instalado en el interior de canalizacion.
Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.
CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/lUNE 21123/2, 4x10 mm2 Cu. 5,05 5,05
OFICIAL DE 12 20,73 0,83
OFICIAL DE 22 19,60 0,78
AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,77
MEDIOS AUXILIARES 7,40 0,44
TOTAL PARTIDA 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

EDCAS400 M.L.

COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4x6 mm2 Cu, S/UNE-21123-2
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Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x6 mm2 Cu, instalado en el interior de canalizacion.
Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.

EUCDAP445 1,000 M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/lUNE 21123/2, 4x6 mm2 Cu. 3,27 3,27
MO0060 0,035H. OFICIAL DE 12 20,73 0,73
MO0065 0,035 H. OFICIAL DE 22 19,60 0,69
MO0070 0,035 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,67
%MAELO06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 5,40 0,32
TOTAL PARTIDA 5,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
EDCAS180 M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm2 Cu, S/UNE-21123-2
Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalizacion.
Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.
EUCDAP225 1,000 M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 2x2,5 mm2 Cu. 0,87 0,87
MO0060 0,020 H.  OFICIAL DE 12 20,73 0,41
MO0070 0,020 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,39
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 1,70 0,10
TOTAL PARTIDA 1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
EDCDIN045 M.L. COND. CAN. HO7V-K, 1x2,5 mm2 Cu, AM/V (T), s/lUNE 21031-3
Conductor aislado flexible, amarillo/verde, HO7V-K, 1x1,5 mm2 Cu (T), instalado en el interior
de canalizacion. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material
referenciado o similar. Completamente instalado.
EUCII135 1,000 M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/lUNE 21031-3, 1x2,5 mm2 0,28 0,28
Cu.
MO0060 0,035 H. OFICIALDE 12 20,73 0,73
MO0070 0,035 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,67
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 1,70 0,10
TOTAL PARTIDA 1,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
EDCDIN075 M.L. COND. CAN. HO7V-K, 1x16 mm2 Cu, AM/V (T), s/UNE 21031-3

Conductor aislado flexible, amarillo/verde, HO7V-K, 1x16 mm2 Cu (T), instalado en el interior
de canalizacion. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material
referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCII75 1,000 M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x16 mm2 1,80 1,80
Cu.
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MO0060 0,060 H.  OFICIAL DE 12 20,73 1,24

MO0070 0,060 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,16
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 4,20 0,25
TOTAL PARTIDA 4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
EDPTAP055 UD. PUESTA A TIERRA ALUMB. PUBLICO (COLUMNA O C.M. c/ELECTRODO)
Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta a tierra, con utilizacién de
electrodo difusor, de la instalacién de alumbrado publico. Material referenciado o similar.
Excavacion necesaria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto.
Completamente instalada.
EUPAT165 1,000 UD. PICAP.A.T, ACERO - COBRE 2 m, s/UNE 21056 10,89 10,89
EUCII75 3,000 M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x16 mm2 1,80 5,40
Cu.
EUPAT265 1,000 UD. GRAPA PICA - CONDUCTOR DESNUDO/AISLADO 1,57 1,57
EUPAT275 1,000 UD. TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA 2,90 2,90
MAQ0195 0,100 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 5,69
MO0065 0,150 H.  OFICIAL DE 22 19,60 2,94
MO0075 0,150 H.  PEON ESPECIALIZADO 18,64 2,80
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 32,20 1,93
TOTAL PARTIDA 34,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
EDCIMA40 UD. ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x500x300 mm
Zocalo soporte para armario de distribucion eléctrica en urbanizacion. Medidas de hasta
750x500x300 mm (hxlxa). Excavacion, encofrado y hormigonado. Transporte de sobrantes
a vertedero autorizado. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto.
Completamente realizado.
EUOC165 0,123 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 9,68
MAQ0195 0,060 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 3,41
MAQ0055 0,035 H. CAMION DE HASTA 6 TM 3341 1,17
MO0060 1,000 H.  OFICIALDE 12 20,73 20,73
MO0070 1,000 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 19,27
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 54,30 3,26
TOTAL PARTIDA 57,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

EDCIMA45 UD. ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x750x300 mm
Zocalo soporte para armario de distribucion eléctrica en urbanizacion. Medidas de hasta
750x750x300 mm (hxlxa). Excavacion, encofrado y hormigonado. Transporte de sobrantes
a vertedero autorizado. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto.
Completamente realizado.

EUOC165 0,185 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 14,56
MAQ0195 0,068 H.  RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 3,87
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MAQ0055 0,038 H.  CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,27

MO0060 1,100 H.  OFICIAL DE 12 20,73 22,80
MO0070 1,100 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 21,20
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 63,70 3,82
TOTAL PARTIDA 67,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
EDCIMC20 UD. CIMENTACION BACULO/COLUMNA <=9 m
Cimentacién de baculo o columna, de alumbrado publico, de altura no superior a 9 m. Incluye
excavacion, de hasta 60x60x90 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado,
colocacién/nivelacion de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero
autorizado. Completamente realizada.
EUOC165 0,350 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 27,54
MAQ0195 0,390 H.  RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 22,19
MAQ0055 0,050 H.  CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,67
MO0060 0,410 H.  OFICIAL DE 12 20,73 8,50
MO0070 0,820 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 15,80
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 75,70 4,54
TOTAL PARTIDA 80,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
EDOCARO075 UD. ARQUETA (F), 35,5x35,5x70 cm (ART.), ALUMBRADO PUBLICO
Arqueta de 35,5x35,5x70 cm, interior, (Ixaxp), e=10 cm, para instalacion de alumbrado
publico. Cierre articulado. Incluye excavacién, encofrado, hormigonado y colocacién de
marco y tapa de fundicién. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material
referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto.
Completamente realizada.
EUARQ755 1,000 UD. ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 46x46 cm, 95,62 95,62
"ALUMBRADO PUBLICO"
EUOC165 0,182 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 14,32
MAQ0055 0,030 H.  CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,00
MAQO175 0,050 H.  MINIRETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS 41,40 2,07
MO0060 0,750 H.  OFICIAL DE 12 20,73 15,55
MO0070 0,750 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 14,45
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 143,00 8,58
TOTAL PARTIDA 151,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
EDOCRRO065 M.L. CORTE CON DISCO SOBRE PAVIMENTO FLEXIBL
Corte con disco sobre firme de calzada flexible, incluso barrido y regado. Acopio,
transporte de materiales y completa realizacion.
MAQ0465 0,050 H.  SIERRA MECANICA 18,15 0,91
MO0080 0,050 H.  PEON ORDINARIO 17,82 0,89
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 1,80 0,11
TOTAL PARTIDA 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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EDZAP040 M.L. ZANJA, 0,4x0,6 m, RED A.P.
Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,6 m, para canalizacién de linea(s) de alumbrado
publico. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones
indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.

MAQ0195 0,065 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 3,70
MAQ0055 0,045H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,50
MO0070 0,045 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,87
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 6,10 0,37
TOTAL PARTIDA 6,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
EDZAP060 M.L. ZANJA, 0,5x0,8 m, RED A.P.
Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,8 m, para canalizacién de linea(s) de alumbrado
publico. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones
indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.
MAQ0195 0,075H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 4,27
MAQ0055 0,055H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,84
MO0070 0,055 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,06
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 7,20 0,43
TOTAL PARTIDA 7,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
EDOCCNAO050 M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 1/90, RED A.P.
Canalizacion de la red de alumbrado publico, bajo acera, con 1 tubo de PVC, de pared
multiple, de 90 mm de diametro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocacién y
ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraida, sin piedras, relleno y compactado de
zanja con este mismo tipo de material. Colocacion de cinta de sefalizacion. Material
referenciado o similar. Completamente realizada.
EUCTE175 1,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 1,61 1,61
mm
EUOC035 1,000 M.L. CINTA DE SENALIZACION ELECTRICIDAD 0,22 0,22
MO0065 0,050 H.  OFICIAL DE 22 19,60 0,98
MO0070 0,050 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,96
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 3,80 0,23
TOTAL PARTIDA 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

EDOCCNAO055 M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 2/90, RED A.P.
Canalizacion de la red de alumbrado publico, bajo acera, con 2 tubos de PVC, de pared
multiple, de 90 mm de diametro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocacién y
ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraida, sin piedras, relleno y compactado de
zanja con este mismo tipo de material. Colocacion de cinta de sefalizacion. Material
referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE175 2,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 1,61 3,22
mm
EUOC035 1,000 M.L. CINTA DE SENALIZACION ELECTRICIDAD 0,22 0,22
MO0065 0,080 H.  OFICIAL DE 2° 19,60 1,57
MO0070 0,080 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,54
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 6,60 0,40
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TOTAL PARTIDA 6,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

EDOCCNA350 M.L. CANALIZACION EN CRUCE, 2/90, RED A.P.
Canalizacion de la red de alumbrado publico, en cruce de calzada, con 2 tubos de PVC de
pared multiple, de 90 mm de diametro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales.
Colocacién y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigén. Relleno y compactado
de zanja con la tierra extraida. Colocacion de cinta de sefalizacion. Material referenciado o
similar. Completamente realizada.

EUCTE175 2,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 1,61 3,22
mm

EUOC035 1,000 M.L. CINTA DE SENALIZACION ELECTRICIDAD 0,22 0,22

EUOC165 0,220 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 17,31

MO0065 0,60 H.  OFICIAL DE 22 19,60 3,14

MO00070 0,160 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 3,08

%MAELO06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 27,00 1,62

TOTAL PARTIDA 28,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

EDDIN055 UD. DESMONTAJE DE INSTALACIONES

Desmontaje de la instalacion de alumbrado publico que quedara fuera de
servicio por la puesta en marcha de la instalacion de nueva realizacion.
Transporte de material valido al almacén municipal, debidamente clasificado y
sin que sufra dafo alguno, y material no valido o escombros a vertedero
autorizado. Completamente realizado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 859,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CENTIMOS

EUVOCA065 UD. INSPECCION INICIAL POR OCA
Inspeccidn inicial de la instalacién por Organismo de Control Autorizado. Incluso
Inspecciones sucesivas en el caso de haber sido necesaria la correccion de deficiencias.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 618,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS

EUVTRA065 UD. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE
Tramitacién del expediente ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 72,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

SUBCAPITULO 4.2 AFECCION DE INSTALACIONES: AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

EDSVC026 UD. COLUMNA MET/GALV, 4.000/76/3 mm
Columna metélica galvanizada de 4 m de altura, diametro en cabeza 76 mm, espesor de
chapa 3 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material
referenciado o similar. Completamente instalada.
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EUSCO075 1,000 UD. COLUMNA TR. MT. GV, 4 m, 76 mm, 3 mm 126,51 126,51
MAQ0155 0,200 H.  CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M 41,76 8,35
MO0060 0,200 H.  OFICIAL DE 12 20,73 4,15
MO0070 0,200 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 3,85
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 142,90 8,57
TOTAL PARTIDA 151,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTAY TRES
CENTIMOS
EDCGPO060N UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION, 100 A, 3F+N, BUC
Caja general de proteccién de 100 A de intensidad nominal, 3F+N, construida en poliéster
reforzado con fibra de vidrio, IP-43 e IK09, bases portafusibles de BUC "00" de 160 A.
Incluye cartuchos fusibles calibrados y elementos auxiliares de conexion y fijacion para su
montaje en fachada, empotrada o en superficie, o bien sobre poste. El conjunto respondera
a las normas de la Compania Distribuidora. Material referenciado o similar. Completamente
instalada.
EUCPRO065N 1,000 UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-100, UF 110,01 110,01
EUCPR155 4,000 UD. ACCESORIO FIJACION M/SUPERFIC, CGP <= 400 A 6,60 26,40
MO0060 0,200 H.  OFICIAL DE 12 20,73 4,15
MO0070 0,200 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 3,85
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 144,40 8,66
TOTAL PARTIDA 153,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SIETE CENTIMOS
EDCAT270 M.L. RETENSADO COND., F.l., 0.6/1 KV, 4x16 mm2 Cu, s/UNE 21030
Retensado de conductor aislado, 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu (3F+N), entre fachadas,
palomillas o postes. Fiador independiente. Acopio, transporte de materiales, grapado,
tensado, regulado y retencionado del conductor. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.
EUFAA170 3,000 UD. BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm 0,02 0,06
MAQO0155 0,070 H.  CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M 41,76 2,92
MO0060 0,070 H.  OFICIAL DE 12 20,73 1,45
MO0065 0,070 H.  OFICIAL DE 22 19,60 1,37
MO0070 0,070 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,35
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 7,20 0,43
TOTAL PARTIDA 7,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
EDCAS200 M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 2x6 mm2 Cu, S/UNE-21123-2

Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2x6 mm2 Cu, instalado en el interior de canalizacion.
Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar.

Completamente instalado.
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2,00
0,58
0,54
0,19

EUCDAP245 1,000 M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 2x6 mm2 Cu.
MO0060 0,028 H.  OFICIAL DE 12
MO0070 0,028 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA
%MAELO06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
EDCAS180 M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm2 Cu, S/UNE-21123-2

Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalizacion.
Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar.

Completamente instalado.

EUCDAP225 1,000 M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/lUNE 21123/2, 2x2,5 mm2 Cu.
MO0060 0,020 H.  OFICIAL DE 12

MO0070 0,020 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA

%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES

0,87
0,41
0,39
0,10

3,31

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

EDCDIN045 M.L. COND. CAN. HO7V-K, 1x2,5 mm2 Cu, AM/V (T), s/UNE 21031-3

Conductor aislado flexible, amarillo/verde, HO7V-K, 1x1,5 mm2 Cu (T), instalado en el interior

de canalizacion. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material

referenciado o similar. Completamente instalado.

0,28

0,73
0,67
0,10

1,77

EUCII35 1,000 M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2

Cu.
MO0060 0,035 H. OFICIAL DE 1®
MO0070 0,035 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA
%MAELO6 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
EDCDINO075 M.L. COND. CAN. HO7V-K, 1x16 mm2 Cu, AM/V (T), s/UNE 21031-3

Conductor aislado flexible, amarillo/verde, HO7V-K, 1x16 mm2 Cu (T), instalado en el interior

de canalizacién. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material

referenciado o similar. Completamente instalado.

1,78

EUCII175 1,000 M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/JUNE 21031-3, 1x16 mm2 1,80
Cu.
MO0060 0,060 H.  OFICIAL DE 12 1,24
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MO0070 0,060 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,16

%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 4,20 0,25
TOTAL PARTIDA 445
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
EDOCCNV175 UD. PASO RED AEREA A SUBTERRANEA, AC. 40 mm
Paso aéreo a subterraneo de instalacion eléctrica, sobre poste o fachada. Tubo acero 36
mm. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto.
Completamente instalado.
EUCTR365 2,500 M.L. TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 40 mm 8,47 21,18
EUCTR430 2,500 P/A  PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO ACERO <=40 mm 349 8,73
EUCTR760 4,000 UD. CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 40 mm 1,24 4,96
EUCACC065 1,000 UD. CAPUCHON PROTECCION CABLES SALIDA DE TUBO <= 47 2,64 2,64
mm
MO0065 0,170 H.  OFICIAL DE 2° 19,60 3,33
MO0070 0,170 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 3,28
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 44,10 2,65
TOTAL PARTIDA 46,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
EDCIMC10 UD. CIMENTACION BACULO/COLUMNA <=5m
Cimentacién de baculo o columna, de alumbrado publico, de altura no superior a 5 m. Incluye
excavacion, de hasta 50x50x80 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado,
colocacién/nivelacion de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero
autorizado. Completamente realizada.
EUOC165 0,220 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 17,31
MAQ0195 0,350 H.  RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 19,91
MAQ0055 0,030 H.  CAMION DE HASTA 6 TM 3341 1,00
MO0060 0,350 H.  OFICIAL DE 12 20,73 7,26
MO0070 0,700 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 13,49
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 59,00 3,54
TOTAL PARTIDA 62,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

EDOCAR075 UD. ARQUETA (F), 35,5x35,5x70 cm (ART.), ALUMBRADO PUBLICO
Arqueta de 35,5x35,5x70 cm, interior, (Ixaxp), e=10 cm, para instalacién de alumbrado
publico. Cierre articulado. Incluye excavacion, encofrado, hormigonado y colocacién de
marco y tapa de fundicién. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material
referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto.
Completamente realizada.

EUARQ755 1,000 UD. ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 46x46 cm, 95,62 95,62
"ALUMBRADO PUBLICO"
EUOC165 0,182 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 14,32
MAQ0055 0,030 H.  CAMION DE HASTA 6 TM 3341 1,00
MAQO175 0,050 H.  MINIRETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS 41,40 2,07
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MO0060 0,750 H.  OFICIAL DE 12 20,73 15,65

MO0070 0,750 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 14,45
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 143,00 8,58
TOTAL PARTIDA 151,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
EDZAP040 M.L. ZANJA, 0,4x0,6 m, RED A.P.
Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,6 m, para canalizacién de linea(s) de alumbrado
publico. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones
indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.
MAQ0195 0,065 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 3,70
MAQ0055 0,045H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,50
MO0070 0,045 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,87
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 6,10 0,37
TOTAL PARTIDA 6,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
EDZAP060 M.L. ZANJA, 0,5x0,8 m, RED A.P.
Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,8 m, para canalizacién de linea(s) de alumbrado
publico. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones
indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.
MAQ0195 0,075H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 4,27
MAQ0055 0,055H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,84
MO0070 0,055 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,06
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 7,20 0,43
TOTAL PARTIDA 7,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
EDOCCNAO050 M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 1/90, RED A.P.
Canalizacion de la red de alumbrado publico, bajo acera, con 1 tubo de PVC, de pared
multiple, de 90 mm de diametro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocacién y
ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraida, sin piedras, relleno y compactado de
zanja con este mismo tipo de material. Colocacion de cinta de sefalizacion. Material
referenciado o similar. Completamente realizada.
EUCTE175 1,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 1,61 1,61
mm
EUOC035 1,000 M.L. CINTA DE SENALIZACION ELECTRICIDAD 0,22 0,22
MO0065 0,050 H.  OFICIAL DE 22 19,60 0,98
MO0070 0,050 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,96
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 3,80 0,23
TOTAL PARTIDA 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

EDOCCNA350 M.L. CANALIZACION EN CRUCE, 2/90, RED A.P.
Canalizacion de la red de alumbrado publico, en cruce de calzada, con 2 tubos de PVC de
pared multiple, de 90 mm de didametro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales.
Colocacién y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigén. Relleno y compactado
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EUCTE175

EUOC035
EUOC165
MO0065
MO0070
%MAEL06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

2,000 M.L.

1,000 M.L.
0,220 M3
0,160 H.
0,160 H.
6,000 %

de zanja con la tierra extraida. Colocacién de cinta de sefalizacion
similar. Completamente realizada.

TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73
mm

CINTA DE SENALIZACION ELECTRICIDAD

HORMIGON EN MASA HM-20/P/20

OFICIAL DE 2°

AYUDANTE ESPECIALISTA

MEDIOS AUXILIARES

TOTAL PARTIDA

. Material referenciado o

1,61

0,22
78,68
19,60
19,27
27,00

3,22

0,22
17,31
3,14
3,08
1,62

SUBCAPITULO 4.3 AFECCION DE INSTALACIONES: UNION FENOSA

EDZEL050

MAQ0195
MAQ0055
MO0065
MO0070
%MAEL06

M.L.

0,075 H.
0,055 H.
0,055 H.
0,055 H.
6,000 %

ZANJA, 0,5x0,8 m, RED ELECTRICA (BT o MT)

Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x0,8 m, para canalizacion de linea(s) de electricidad (BT
o MT). Apertura, tapado y compactado mecanico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y

dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente

realizada.

RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO
CAMION DE HASTA 6 TM

OFICIAL DE 2*

AYUDANTE ESPECIALISTA

MEDIOS AUXILIARES

TOTAL PARTIDA

56,89
33,41
19,60
19,27

8,30

427
1,84
1,08
1,06
0,50

28,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

EDZEL060

MAQ0195
MAQ0055
MO0065
MO0070
%MAEL06

M.L.

0,085 H.
0,065 H.
0,065 H.
0,065 H.
6,000 %

ZANJA, 0,5x0,1 m, RED ELECTRICA (BT o MT)

Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x1 m, para canalizacién de linea(s) de electricidad (BT o

MT). Apertura, tapado y compactado mecanico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y
dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente

realizada.

RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO
CAMION DE HASTA 6 TM

OFICIAL DE 2*

AYUDANTE ESPECIALISTA

MEDIOS AUXILIARES

TOTAL PARTIDA

56,89
33,41
19,60
19,27

9,50

4,84
2,17
1,27
1,25
0,57

8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CENTIMOS

EDOCCNE050

M.L.

CANALIZACION BAJO ACERA, 1/160, RED ELECTRICA (BT o MT)

Canalizacion de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 1 tubo de polipropileno de 160
mm de diametro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocacién y ensamblaje de

tubo. Suministro, vertido y compactado mecanico, proctor 95%, con la tierra extraida

desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefalizacion. Material referenciado o similar.

Completamente realizada.

10,10
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EUCTE465
EUCTR870
EUOC035
MO0065

MO0070
%MAEL06

EDOCCNE055

EUCTE465

EUCTR870

EUOC035
MO0065
MO0070
%MAEL06

EDOCCNE155

EUCTEA465

EUCTR870

EUOC035
EUOC165
MO0065
MO0070
%MAEL06

1,000 M.L.
1,000 P/A

1,000 M.L.
0,075 H.
0,075 H.
6,000 %

M.L.

2,000 M.L.
2,000 P/A

1,000 M.L.
0,085 H.
0,085 H.
6,000 %

M.L.

2,000 M.L.
2,000 P/A

1,000 M.L.
0,300 M3
0,280 H.
0,280 H.
6,000 %

TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 3,33 3,33

160/130 mm

PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 0,61 0,61

160 mm

CINTA DE SENALIZACION ELECTRICIDAD 0,22 0,22

OFICIAL DE 22 19,60 1,47

AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,45

MEDIOS AUXILIARES 7,10 0,43
TOTAL PARTIDA 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

CANALIZACION BAJO ACERA, 2/160, RED ELECTRICA (BT o MT)

Canalizacion de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 2 tubos de polipropileno de 160

mm de diametro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de

tubo. Suministro, vertido y compactado mecanico, proctor 95%, con la tierra extraida

desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefalizacién. Material referenciado o similar.

Completamente realizada.

TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 3,33 6,66

160/130 mm

PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 0,61 1,22

160 mm

CINTA DE SENALIZACION ELECTRICIDAD 0,22 0,22

OFICIAL DE 22 19,60 1,67

AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,64

MEDIOS AUXILIARES 11,40 0,68
TOTAL PARTIDA 12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CENTIMOS

CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 2/160, RED ELECTRICA (BT o MT)

Canalizacion, de la red eléctrica, de BT o MT, en cruce de calzada con 2 tubos de

polipropileno de 160 mm de diametro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales.

Colocacién y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigén. Relleno y compactado

mecanico, proctor 95%, con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de cinta

de sefalizacion. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 3,33 6,66

160/130 mm

PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 0,61 1,22

160 mm

CINTA DE SENALIZACION ELECTRICIDAD 0,22 0,22

HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 23,60

OFICIAL DE 22 19,60 5,49

AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 5,40

MEDIOS AUXILIARES 42,60 2,56
TOTAL PARTIDA 45,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS

EDOCCNFE240

M.L.

CANALIZACION BAJO ACERA, 1/125, FENOSA (COMUNICACIONES)

Canalizacion de la red de distribuciéon de comunicaciones (UNION FENOSA), bajo acera, con
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1 tubo de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y
ensamblaje de tubo. Compactado mecanico con la tierra extraida desprovista de piedras.
Colocacién de cinta de sefalizacion. Material referenciado o similar. Completamente

realizada.
EUCTE275 1,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 2,49 2,49
125/105 mm
MO0065 0,070 H.  OFICIAL DE 22 19,60 1,37
MO0070 0,070 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,35
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 5,20 0,31
TOTAL PARTIDA 5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
EDOCCNCM670 M.L. CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 2/125, COMUNICACIONES
Canalizacion de la red de distribucion de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), en
cruce de calzada, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigén. Acopio y
transporte de materiales. Colocacién y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de
hormigon, compactado mecénico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocacién
de cinta de sefalizacién. Material referenciado o similar. Completamente realizada.
EUCTE275 2,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 2,49 4,98
125/105 mm
EUOC040 1,000 M.L. CINTA DE SENALIZACION COMUNICACIONES 0,22 0,22
EUOC165 0,180 M3  HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 14,16
MO0065 0,250 H.  OFICIAL DE 22 19,60 4,90
MO0070 0,250 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 4,82
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 29,10 1,75
TOTAL PARTIDA 30,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
EDOCRR065 M.L. CORTE CON DISCO SOBRE PAVIMENTO FLEXIBL
Corte con disco sobre firme de calzada flexible, incluso barrido y regado. Acopio,
transporte de materiales y completa realizacion.
MAQO0465 0,050 H.  SIERRA MECANICA 18,15 0,91
MO0080 0,050 H.  PEON ORDINARIO 17,82 0,89
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 1,80 0,11
TOTAL PARTIDA 1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
EDOCRR125 M2 DEMOLICION DE ACERA O PAVIMENTO DE HORMIGON
Demolicién, con medios mecanicos y manuales, de acera o pavimento de hormigén, con
bordillo y rigola incluidos, y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo firme fijado
en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y refinado de la base. Acopio,
transporte de materiales y completa realizacion.
MAQ0245 0,080 H.  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO 53,91 4,31
MAQ0195 0,012H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 0,68
MAQO0065 0,030 H.  CAMION DE HASTA 12 TM 40,18 1,21
MO0080 0,200 H.  PEON ORDINARIO 17,82 3,56
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 9,80 0,59
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TOTAL PARTIDA 10,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

EDOCRR225 M2 DEMOLICION DE ACERA DE BALDOSA
Demolicién, con medios mecanicos y manuales, de acera con solera de hormigén, baldosa
hidraulica con bordillo, rigola de hormigén incluido y base granular hasta la cota necesaria
para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y
refinado de la base. Acopio, transporte de materiales y completa realizacion.

MAQ0245 0,090 H.  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO 53,91 4,85

MAQO0195 0,014 H.  RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 0,80

MAQO0065 0,040 H. CAMION DE HASTA 12 T™M 40,18 1,61

MO00080 0,250 H.  PEON ORDINARIO 17,82 4,46

%MAELO6 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 11,70 0,70

TOTAL PARTIDA 12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

EDOCRR165 M2 ACERA DE HORMIGON "SEMIPULIDA"

Acera de hormigdn, in situ, de 15 cm de espesor con armado de poliuretano en masa de 0,6
Kg/m3. Realizada con hormigéon HM-25 y arido de 20 mm, con terminacion en superficie
"semipulido". Formacién de juntas de retraccion cada 10 m2 de 1/3 del espesor.
Hormigonado y sellado de las mismas. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de
matriales y completa realizacion.

EUOC168 0,150 M3 HORMIGON EN MASA HM-25 82,51 12,38
EUOC100 0,150 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL (20) 16,50 2,48
EUOC935 0,150 M2 ENCOFRADO DE CHAPA METALICA Y POSTERIOR 6,60 0,99
DESENCOFRADO
EUOC235 0,100 KG  FIBRAS DE POLIPROPILENO 9,90 0,99
EUOC225 0,015 M2 MASILLA DE POLIURETANO TIPO SICAFLEX 11 FC. 2,20 0,03
SELLADO JUNTAS
EUOC190 0,020 M3 MORTERO DE CEMENTO II-C, CATEGORIA 350, ARENA 1/6 83,61 1,67
EUOC215 0,001 M3 LECHADA DE CEMENTO BLANCO. REJUNTAR 86,36 0,09
MAQ0465 0,050 H.  SIERRA MECANICA 18,15 0,91
MAQ0535 0,004 H.  COMPACTADOR VIBRATORIO, 120 CV 40,09 0,16
MO0060 0,150 H.  OFICIAL DE 12 20,73 3,11
MO00080 0,450 H.  PEON ORDINARIO 17,82 2,67
%MAELO6 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 25,50 1,53
TOTAL PARTIDA 27,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con UN CENTIMOS
EDOCRR245 M2 ACERA DE BALDOSA 30x30x3 cm

Pavimento formado por baldosa gris, de nueve pastillas para uso exterior, de medidas
30x30x3 cm. Tomado con mortero 1/6 rejuntado y limpieza final. Incluso formacion de rebaje
para pasos de peatones y vehiculos, sellado de juntas con cordén de sicaflex, escudos y
conchas de Santiago en su caso. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de
materiales y completa realizacion.

EUOC168 0,150 M3 HORMIGON EN MASA HM-25 82,51 12,38
EUOC325 1,050 M2 BALDOSA GRIS, 30x30x3 cm 10,96 11,51
EUOC190 0,020 M3 MORTERO DE CEMENTO II-C, CATEGORIA 350, ARENA 1/6 83,61 1,67
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EUOC100
EUOC215
EUOC225

MAQ0535
MO0060
MO0080
%MAEL06

EDBSP045

EUAPH105
MAQ0105
MO0060
MO0065
MO0070
%MAEL06

EDCIMH20

EUOC165
MAQ0195
MAQ0055
MO0060
MO0065
MO0070
%MAEL06

0,150 M3
0,001 M3
1,000 M2

0,004 H.
0,300 H.
0,200 H.
6,000 %

ub.

1,000 UD.
0,600 H.
0,600 H.
0,600 H.
1,200 H.
6,000 %

ub.

1,200 M3
0,700 H.
0,095 H.
1,000 H.
1,000 H.
2,000 H.
6,000 %

ZAHORRA ARTIFICIAL (20) 16,50 2,48
LECHADA DE CEMENTO BLANCO. REJUNTAR 86,36 0,09
MASILLA DE POLIURETANO TIPO SICAFLEX 11 FC. 2,20 2,20
SELLADO JUNTAS
COMPACTADOR VIBRATORIO, 120 CV 40,09 0,16
OFICIAL DE 12 20,73 6,22
PEON ORDINARIO 17,82 3,56
MEDIOS AUXILIARES 40,30 2,42
TOTAL PARTIDA 42,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
POSTE DE HORMIGON HV-630-R9
Poste de hormigén armado vibrado HV-630-R9. Acopio y transporte de materiales. Izado y
aplomado del poste. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
APOYO DE HORMIGON HV-630-R-9 431,24 431,24
CAMION GRUA DE HASTA 10 TM 38,72 23,23
OFICIAL DE 12 20,73 12,44
OFICIAL DE 22 19,60 11,76
AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 23,12
MEDIOS AUXILIARES 501,80 30,11
TOTAL PARTIDA 531,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
CIMENTACION POSTE HORMIGON 9/630
Cimentacién de poste de hormigén HV-8-R-630. Incluye excavacion, de 80x80x170 cm, en
todo tipo de terreno, izado, hormigonado y nivelacion de apoyo. Transporte de sobrantes a
vertedero autorizado. Completamente realizada.
HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 94,42
RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 39,82
CAMION DE HASTA 6 TM 3341 317
OFICIAL DE 12 20,73 20,73
OFICIAL DE 22 19,60 19,60
AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 38,54
MEDIOS AUXILIARES 216,30 12,98
TOTAL PARTIDA 229,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

EDPTBT045 UD. PUESTA A TIERRA DE APOYO METALICO O DE HORMIGON

Puesta a tierra de apoyo metalico o de hormigén. Material referenciado o similar. Excavacién

necesaria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.
EUPATO055 4,000 M.L. CONDUCTOR COBRE DESNUDO, 35 mm2 2,48 9,92
EUPAT165 1,000 UD. PICAP.AT, ACERO - COBRE 2 m, s/{UNE 21056 10,89 10,89
EUPAT265 1,000 UD. GRAPA PICA - CONDUCTOR DESNUDO/AISLADO 1,57 1,57
EUPAT275 1,000 UD. TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA 2,90 2,90
MAQ0195 0,200 H.  RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 11,38
MO0065 0,200 H.  OFICIAL DE 2° 19,60 3,92
MO0075 0,400 H.  PEON ESPECIALIZADO 18,64 7,46
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 48,00 2,88
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TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

EUVART735 uD.

ABONO A CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA

Partida alzada correspondiente al abono a la Compania Distribuidora de Energia Eléctrica en
concepto de alimentacién eléctrica a médulo de proteccién y medida de energia existente
(trasladado de ubicacion por necesidades de obra). Completamente realizada y en servicio.
Incluso completo desmontaje de la instalacion que quedara fuera de servicio al entrar en
funcionamiento la proyectada en este documento. Se justificara el importe.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO 4.4 AFECCION DE INSTALACIONES: TELEFONICA

EDZCO060 M.L.
MAQ0195 0,080 H.
MAQ0055 0,060 H.
MO0070 0,060 H.
%MAEL06 6,000 %

ZANJA, 0,50x0,9 m, COMUNICACIONES

Zanja en todo tipo de terreno, de 0,50x0,9 m, para canalizacién de linea(s) de
comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y compactado de zanja en
todo tipo de terreno y dimensiones indicadas. Transporte de sobrantes a vertedero
autorizado. Completamente realizada.

RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 4,55
CAMION DE HASTA 6 TM 334 2,00
AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,16
MEDIOS AUXILIARES 7,70 0,46

50,92

13.201,27

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

8,17

EDOCCNCM260 M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 2/125, COMUNICACIONES
Canalizacion de la red de distribucion de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo
acera, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales.
Colocacién y ensamblaje de tubo. Compactado mecanico con la tierra extraida desprovista
de piedras. Colocacion de cinta de sefalizacion. Material referenciado o similar.
Completamente realizada.
EUCTE275 2,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 2,49 4,98
125/105 mm
EUOC040 1,000 M.L. CINTA DE SENALIZACION COMUNICACIONES 0,22 0,22
MO0065 0,080 H.  OFICIAL DE 22 19,60 1,57
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MO0070 0,080 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,54

%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 8,30 0,50
TOTAL PARTIDA 8,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
EDOCCNCM670 M.L. CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 2/125, COMUNICACIONES
Canalizacion de la red de distribucion de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), en
cruce de calzada, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigén. Acopio y
transporte de materiales. Colocacién y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de
hormigon, compactado mecénico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocacién
de cinta de senalizacion. Material referenciado o similar. Completamente realizada.
EUCTE275 2,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 2,49 4,98
125/105 mm
EUOC040 1,000 M.L. CINTA DE SENALIZACION COMUNICACIONES 0,22 0,22
EUOC165 0,180 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 14,16
MO0065 0,250 H.  OFICIAL DE 2° 19,60 4,90
MO0070 0,250 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 4,82
%MAEL06 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 29,10 1,75
TOTAL PARTIDA 30,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

EDOCAR325 UD. ARQUETA TIPO "M" (F), 40x40x61 cm, TELEFONICA
Arqueta tipo "M", 40x40x61 cm, interior, (Ixaxp), e=10 cm, para instalacion de
comunicaciones (TELEFONICA). Incluye excavacién, encofrado, hormigonado y colocacion
de marco y tapa de fundicion. Tapa suministra Cia. Distribuidora. Recoger en su almacén.
Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio,
transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUARQ325 1,000 UD. TAPA DE FUNDICION, 40x40 cm, "M" TELEFONICA 0,01 0,01
EUARQ125 1,000 UD. MARCO MET. GALV., 40x40 cm, NEGRO FORJA, "M" 21,78 21,78
TELEFONICA
EUOC165 0,185 M3  HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 14,56
MAQ0055 0,030 H.  CAMION DE HASTA 6 TM 3341 1,00
MAQO175 0,050 H.  MINIRETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS 41,40 2,07
MO0060 0,750 H.  OFICIAL DE 12 20,73 15,55
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MO0070 0,750 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 14,45

%MAELO6 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES 69,40 4,16
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

EUVAR775 UD. ABONO A CIA. OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES

Partida alzada correspondiente al abono a la Compafia Operadora del Servicio de
Telecomunicaciones en concepto de paso a subterraneo de los conductores de telefonia
que dan servicio a piscinas climatizadas y a pistas de atletismo. Completamente realizada y
en servicio. Incluso completo desmontaje de la instalacién que quedara fuera de servicio al
entrar en funcionamiento la proyectada en este documento. Se justificara el importe.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

73,58

3.300,32
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CAPITULO 05 MOBILIARIO URBANO

D800011 uD

UD. BANCO MODELO NEO-BARCINO

Ud Banco modelo BARCINO o equivalente de 1,80 metros de longitud.
Estructura de hierro, respaldo y asiento con travesias de madera maciza,
barnizada y colocada.

1.000040 1,000 H.  H.OFICIAL 28 18,17 18,17
1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
11.00016 1,000 UD UD.BANCO MODELO NEOBARCINO 224,00 224,00
13.00110 1,000 PART PARTIDA DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS 577 577
%MA 6,000 cost costes indirectos 264,10 15,85
TOTAL PARTIDA 279,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
D800060 UD. UD. JARDINERA RECTA MODELO 70/30
UD. jardinera recta modelo 70/30 o equivalente de fundicidén modular, pintada en
Oxiron de planta rectangular 0,60x1,00x0,60 de alta.
1.000010 0,500 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
11.00080 1,000 UD. UD. DE JARDINERA RECTA MODELO DAE 70/30 O SIMILAR 772,58 772,58
CONDOS
%MA0600 6,000 %  costes indirectos 780,70 46,84
TOTAL PARTIDA 827,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
D800090 UD. UD.PAPELERA MODELO VIDA O EQUIVALENTE
UD. Papelera modelo GOYA 1.3 m. de alto, soporte de tubo DIN 2448 ST 37
DIATRO. 70 mm x 1,5 de espesor y 30 litros de capacidad, en chapa de 1,2 mm. ,
con tratamiento superficial tipo GP. acabada en oxiron negro con cierrey remate
inferior al suelo,Colocada.
1.000040 0,250 H.  H. OFICIAL 22 18,17 4,54
D100030 0,050 M3.  M/3 HORMIGON H-17.5 53,92 2,70
2.000340 0,300 H. H. DE PERFORADOR DE ROTACION MECANICO PARA 22,48 6,74
TALADROS
11.00010 1,000 UD. UD. PAPELERA MODELO VIDA XXI O SIMILAR 140,00 140,00
%MAO0600 6,000 %  costes indirectos 154,00 9,24
TOTAL PARTIDA 163,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
ESS09 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 10.385,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD &
REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES

EN FUENTESNUEVAS

1. OBJETO

Es objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud establecer, durante la construccién de la
obra, “REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES EN FUENTESNUEVAS”, las
previsiones respecto a prevencién de riesgos y accidentes profesionales, asi como los servicios

higiénicos, de bienestar y sanitarios comunes a los trabajadores.

Asi como lo anteriormente detallado, es objeto del presente documento, estalblecer las

disposiciones de seguridad y salud concernientes al entorno en el que se realice la obra.

Servira para dar unas directrices béasicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el
control de la Direcciéon Facultativa, elaborando el Plan de Seguridad y Salud, que serd sometido para
su aprobacién expresa al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecucion de la
obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las

Disposiciones Minimas en materia de Seguridad y Salud en las obras de construccion.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD &
REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES

EN FUENTESNUEVAS

2. DATOS GENERALES

Denominacion: Proyecto de “REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO
CORTES EN FUENTESNUEVAS”

Emplazamiento: Calle Antonio Cortés, Fuentesnuevas, término municipal de

Ponferrada, (Ledn)

Promotor: Excmo. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

Autores del Proyecto: Dfia. M2 del Mar Pardo Sanchez
(Ingeniero de Caminos CC y PP Municipal)
D. Roberto Prieto Tercero

(Ingeniero Técnico de Obras Publicas)

Autores del Estudio de D. Javier Canedo Barredo
Seguridad y Salud: ]
D. Marcos Alvarez Diez

(Ingenieros Técnicos Industriales, Técnicos Superiores en P.R.L.)
EPTISA

Coordinadores en materia de D. Javier Canedo Barredo
seguridad y salud: )
D. Marcos Alvarez Diez
(Ingenieros Técnicos Industriales, Técnicos Superiores en P.R.L.)
EPTISA
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD &
REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES

EN FUENTESNUEVAS

3. PRESUPUESTOS, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA

Presupuesto: El Presupuesto de Ejecucion Material de la obra que figura en el

proyecto de ejecucion de la misma asciende a la cantidad de:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS (852.499,56 €)

Presupuesto de El Presupuesto de Ejecucién Material de Seguridad y Salud, incluido

seguridad y salud: en el anterior, asciende a la cantidad de:

DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (10.385,46 €)

Plazo de ejecucion de la  Sera de SEIS (6) MESES, contado a partir del inicio de las obras.

obra que se proyecta:

Personal previsto: Dado el plazo de ejecucidn previsto y las caracteristicas y tipologia
de la obra, se prevé un numero medio de 8 trabajadores y un

ndmero maximo de 15 trabajadores simultaneos en la obra.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD &
REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES

EN FUENTESNUEVAS

4. DESCRIPCION DE LA OBRA

Las obras que se describen y justifican en el proyecto consisten en la demoliciéon de la calzada
actual, vial y aceras, y reconstruccion de las mismas. No se realizan infraestructuras excepto las de

alumbrado publico.

Durante la ejecucion de las obras que se describen se afectara a otras vias, ya que se trata de
la calle principal de Fuentesnuevas, obligando al corte de diversas calles que acometen a la de

proyecto en el momento de levantamiento y reposicién del pavimento de calzada.

Se ha previsto la ejecucién en tres fases diferenciadas, para mantener la calle abierta la trafico

el maximo tiempo posible y disponer en todo momento de pasos peatonales acondicionados:
FASE |: EJECUCION ACERA DERECHA O 1ZQUIERDA
FASE Il: EJECUCION DE LA OTRA MARGEN DE ACERA
FASE I11: EJECUCION DE TRABAJOS EN CALZADA (IMPLICARAN EL CORTE DE LA VIA)

De esta manera los peatones seran desviados por la acera en la cual no se esté trabajando,
disponiento de accesos a viviendas y garajes, mediante pasarelas peatonales y chapones metélicos

en la margen sobre la que si se esté trabajando.

Los cortes de abastecimiento y prohibicion de accesos, seran comunicados con previo

aviso a los afectados.

Podemos adelantar que uno de los mayores riesgos asociados a la ejecucion de la obra sera el
atropello por maquinaria de obra y vehiculos externos a la misma en el momento de realizar los
entronques, ya que se actuara para la ejecucion de los mismos con las vias abiertas al trafico. Gran

parte de las medidas de proteccién colectiva iran encaminadas a disminuir o eliminar dichos riesgos.

6
2327_MEMORIA
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REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES
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5. CONDICIONES DEL ENTORNO

Vendran determinadas por los aspectos que influyen en la ejecucion de la obra. En este caso
resaltar que se trata de una obra obra lineal cambiante en nucleo urbano, en solar urbanizado,

cuyos condicionamientos son los siguientes:

5.1. PRESENCIA DE PEATONES

Sera constante durante el desarroyo de los trabajos, por lo que se tendra en cuenta a la hora de
realizar el vallado y pasos peatonales, que seran cambiantes con las fases en las que se encuentre
la obra. El resto de las zonas de obra no existira presencia de peatones, no obstante se tomaran las
mismas precauciones de cortes de acceso a la obra en los puntos susceptibles de intromisiones.

RIESGOS

- Caidas al mismo nivel

- Atropello por maquinaria de obra

- Caida en zanjas

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Se descarta el vallado completo de la obra por el caracter lineal de la misma, se realizara
cierre de los accesos a la misma mediante valla metélica de 2m de altura, atendiendo a las
prescripciones marcadas por este documento en apartado posterior.

- Se dispondran los accesos necesarios a las viviendas mediante pasarelas peatonales.

- No se permitiran desniveles o resaltes en los accesos peatonales habilitados.

- Se revisara el vallado periédicamente, y en especial antes de los fines de semana o paros en

la actividad para evitar intrusiones no deseadas.

5.2.  NECESIDAD DE VIAS DE ACCESO A LA OBRA

Debido a la gran longitud de la obra se dispondran varios accesos para maquinaria a la obra.

Se dispondran vias de acceso diferenciadas para maquinaria y trabajadores, debidamente

sefalizados.
Los riesgos seran los inherentes de las maquinas descritos en cada unidad de obra.

Se dispondra un sefialero para realizar las indicaciones en las maniobras de entrada y salida de

magquinaria a obra desde la via publica.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD &
REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES

EN FUENTESNUEVAS

5.3. PRESENCIA DE CONDUCCIONES ENTERRADAS

Ya que no se realizan infraestructuras, es dificil llegar a los cruces de instalaciones (electricas)
bajo la zona de actuacion, no obstante antes del comienzo de los trabajos la empresa dispondra de
informacion de las empresas suministradoras concerniente a la ubicacion exacta de las instalaciones

enterradas.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Contacto con lineas eléctricas enterradas.
- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o
electricidad.
ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- En la ejecucién de zanjas se guardaran las profundidades y los métodos de
excavacion recomendados. Ver planos.
- Se sefializaran en obra los lugares donde existan cruces de instalaciones bajo

calzada.

5.4. TRABAJOS CERCANOS A LINEAS ELECTRICAS AEREAS

No existen lineas eléctricas aéreas que atraviesen la zona de ejecucion de la obra.

5.5. PRESENCIA DE TRAFICO RODADO

Sera una fuente determinante originadora de riesgos, ya que la zona de obra interfiere
totalmente con la Calle Antonio Cortés, siendo la fuente de riesgo especifica mas importante
derivada del hecho de que, han de realizarse parte de los trabajos con la via abiertas al trafico,
originandose riesgo, tanto para los trabajadores como para las personas que circulan.

Solo tendré influencias sobre la obra cuando se actle en la zona limitrofe con la via publica. La
maxima invasion que se producird en la via, en momentos puntuales, serd la que
producca el corte de un carril, cuando no se actue completamente sobre la via.

En los planos se indican los desvios preferentes y la sefializacion de reduccion de un
carril.

Se colocard la sefializacién adecuada indicando obras, de acuerdo a la normativa del Ministerio
de Fomento, existente a tal efecto, atendiendo a lo dispuesto en la instruccion 8.3-1C, aprobada por
la Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987.

Todo el personal llevara equipos reflectantes, para ser facilmente visible por los

conductores de dicha carretera y por los propios vehiculos de la obra.
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Se esmerard la vigilancia de los peligros generados por terceros, y en el caso de tener que
realizar cortes en la carretera debera avisar a la Policia Local, Direccion Facultativa (Direccién
Técnica y Coordinador en materia de Seguridad y Salud).

RIESGOS:

- Atropello de personal de obra

- Atropello del sefalero.

- Accidentes por falta de visivilidad (polvo)

- Accidentes entre vehiculos ajenos a la obra

- Accidentes entre vehiculos ajenos a la obra con los de ésta

- Accidentes entre vehiculos de la obra

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- La medida preventiva esencial sera la sefalizacion.

- Se colocard la sefializacién adecuada indicando obras, de acuerdo a la normativa del
Ministerio de Fomento, existente a tal efecto, atendiendo a lo dispuesto en la instruccién
8.3-IC, aprobada por la Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987.

- La sefalizacion se dispondra al inicio de los trabajos y se retirard una vez finalizados.

- Las sefiales han de ser claras, precisas y concretas, han de colocarse con la antelacién
suficiente y han de resultar visibles incluso en condiciones adversas, lluvia, noche, etc.

- Toda iluminacion nocturna, balizas luminosas, cascadas luminosas, etc, sera de luminaria
tipo led, revisandose periédicamente el estado de las baterias.

- La empresa constructora designara de forma especifica un encargado de la sefializacion que
vele por su mantenimiento y correcta colocacion.

- Se colocaran barreras o vallas de separacion de la zona de actuacién y la zona de transito
de vehiculos, ajenos a la obra.

- Rodeando la zona de trabajo se colocara una valla perimetral y/o sefializacion que delimite
claramente que es una zona de obra e impida el paso de transelintes hacia su interior.

- Como norma general durante la ejecucién de los trabajos se evitaran interferencias con la
calzada.

- En caso de producirse interferencias con la calzada, se colocaran avisos, barreras y
sefalistas reguladores.

- Al final del dia se alejara de la calzada maquinaria y materiales no utilizados.

- En trabajos con tierras secas se realizard regado periodico.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

- Todo el personal llevara equipos reflectantes.

- Casco de proteccion.
- Botas de seguridad

- Méscara antipolvo.
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REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES
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6. UNIDADES DE OBRA

Se describen en este apartado del documento los requerimientos de seguridad y salud de cada
unidad de obra, dando cumplimiento al Real Decreto1627/1997, sobre Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccién, especialmente en lo dispuesto en su Anexo IV.

Asimismo se describen los riesgos de cada unidad de obra y las medidas preventivas a adoptar,
realizando un analisis en conjunto (descripcién-riesgos-medidas preventivas y protecciones

colectivas-protecciones individuales) de cada unidad de obra.

6.1. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR

6.1.1. ASEOS

Dispondran de agua caliente en duchas y lavabos.

Los suelos, techos y paredes seran lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria;
asimismo dispondran de ventilacion independiente y directa.

La altura libre de suelo a techo no debera ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de
los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros, descarga automatica de agua, papel higienico,
puerta con cierre interior y percha.

La obra dispondra de abastecimiento suficiente de agua potable en proporcién al nimero de
trabajadores, facilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares préximos a los puestos
de trabajo.

Se indicara mediante carteles si el agua es o no potable.

Un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras
gue trabajen la misma jornada.

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACION):
- Infeccién por falta de higiene.
ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Debera procederse a la limpieza periddica del local, en evitacién de infecciones.

- Los inodoros y urinarios se instalaran y conservaran en debidas condiciones de desinfeccion,
desodorizacién y supresién de emanaciones.
- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estardn completamente cerrados

y tendran ventilacion al exterior, natural o forzada.

6.1.2. VESTUARIOS
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Para cubrir las necesidades se dispondra de una superficie minima de 2 m2 por trabajador,
instalandose tantos médulos como sean necesarios para cubrir tal superficie.

La altura libre a techo sera de 2,30 metros.

La obra dispondra de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente
separados para los trabajadores de uno u otro sexo.

Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondran de un lavabo por cada 10
trabajadores, dotado de jabdn, portarrollos o toallas desechables, de un espejo cada 25
trabajadores de 40 x 50 cm y de una ducha por cada 10 trabajadores, dotada de puerta con
cierre interior y percha.

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACION):
- Infeccién por falta de higiene.
ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Debera procederse a la limpieza periddica del local, en evitaciéon de infecciones.

- Los suelos, paredes y techos seran lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
Asimismo dispondran de ventilacién independiente y directa.

- Los vestuarios estaran provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y

asientos.

6.1.3. BOTIQUIN

Se dispondra de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de
urgencia de los centros hospitalarios mas préximos; médicos, ambulancias, bomberos, policia,
etc.

En la obra se dispondra de un botiquin con los medios para efectuar las curas de urgencia
en caso de accidente.

Los botiquines estaran a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

El contenido minimo sera: Agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de vyodo,
mercurocromo, amoniaco, algodén hidrofilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo,
antiespasmadicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados,
jeringuilla, hervidor y termémetro clinico
RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACION):

- Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Se prohibe manipular el botiquin y sus componentes sin antes haberse lavado a conciencia
las manos.
- Las gasas, vendas, esparadrapo y demas componentes en mal estado por suciedad o

manipulacion indebida deberan desecharse y reponerse inmediatamente.
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- Se revisara mensualmente su contenido y se repondra inmediatamente lo usado.

- En la caseta de obra existird un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los
hospitales mas proximos.

- Rotulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias,

etc.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

COORDINACION DE EMERGENCIAS | 112

g:;;:}gli ACCIDENTES DE A CUMPLIMENTAR POR CONTRATISTA
CRUZ ROJA ESPARNOLA gggfjgg%zo

oA DeLsenzo —

POLICIA LOCAL 987 41 55 56

GUARDIA CIVIL gggfjg?%%o

6.1.4. OFICINA DE OBRA

- Para cubrir las necesidades se dispondra de una oficina de obra.

- En ella se instalara un botiquin de primeros auxilios con el contenido minimo indicado por la
legislacion vigente (parrafo anterior), y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13
A.

- Laaltura libre a techo sera de 2,30 metros.

- Se habilitara un tablén conteniendo el calendario laboral, avisos a las empresas contratistas
y subcontratistas, comunicaciones y las notas informativas de régimen interior que la
Direccién Técnica de la obra proporcione.

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACION) :

- Infeccién por falta de higiene.

- Peligro de incendio.
ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Debera procederse a la limpieza periédica del local, en evitacién de infecciones.

- Habra un extintor, sefializado, que cubrira las casetas existentes.
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6.2. OPERACIONES PREVIAS

6.2.1. VALLADO DE OBRA

Dado el caracter lineal y cambiante de la zona de obra, priero un lado, luego el otro y
posteriormente la zona central, se descarta el vallado total de la obra con valla de 2
metros, utilizandose ésta Unicamente para las delimitaciones generales de la obra durante la
tercera fase. Los trabajos de demolicion de aceras y reposicion de las mismas, no existiendo
zanjas de profundidad, seran vallados con valla de contencidén de peatones en todo su
perimetro.

El paso peatonal a lo largo de toda la obra serd desviado mediante paneles
informativos por acesos acondicionados.

Se dispondran accesos a garajes afectados por las obras que permaneceran abiertos el
maximo posible. Se realizar previo aviso a los vecinos afectados. Esta situacion permanecera el
minimo tiempo posible que permita ejecutar los trabajos de manera técnicamente corecta.

Las condiciones del vallado deberan ser:

a) Tendra al menos 2 metros de altura, para delimitar zanjas de

profundidad superior a 60-80 cm y vallas peatonales cuando la profundidad de

las zanjas sea inferior.
b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la
obra deberan ser distintos. Portén para acceso de vehiculos de 4 metros de anchura y
puerta independiente para acceso de personal.
El vallado como medida de seguridad estara al menos a 2 metros de distancia de cualquier
punto de trabajo, siempre que sea posible, para evitar en caso de caida impactos sobre la
construccion.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :

- Caida de personas al mismo nivel.

- Choques y golpes contra objetos inmoviles.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
- Exposicién al ruido.

- lluminacién inadecuada.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Se prohibira aparcar en la zona de entrada de vehiculos.
- Se prohibira el paso de peatones por la entrada de vehiculos.
- Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra.

- Se colocara a la entrada el -Cartel de obra- Con la sefializacion correspondiente.
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE-DESMONTAJE):

- Guantes de neopreno.
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.

- Calzado de seguridad.

6.2.2. REPLANTEOS

Se efectuard el replanteo siguiendo los datos de los planos, mediante la colocacion de
estacas de madera clavadas, coincidentes con los puntos de replanteo sefialados en los planos
del proyecto.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el transito rodado.
- Distorsion de los flujos de transito habituales.

- Caidas de personas en zanjas y zonas de excavacion.

- Interferencias con conducciones enterradas.

- Seccionamiento de instalaciones existentes.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Se colocaran vallas de proteccién en las zanjas y zonas de excavacion.

- Las piquetas de replanteo una vez clavadas se sefializaran convenientemente mediante
cintas, para mejorar su visivilidad.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Ropa de trabajo.

- Guantes.

6.2.3. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA

La instalacién provisional de obra estara de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones
complementarias.

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir
las prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.

Durante la fase de realizacion de la instalacion, asi como durante el mantenimiento de la
misma, los trabajos se efectuaran sin tensién en las lineas verificandose esta circunstancia
con un comprobador de tension.

Las herramientas estarén aisladas.

Las herramientas eléctricas estardn dotadas de grado de aislamiento Il o alimentadas a

tension inferior a 50 v.
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Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalacion que
estén a la intemperie, deberan tener como minimo un grado de proteccion IP55.
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Heridas punzantes en manos.

- Caidas al mismo nivel.

- Electrocucion; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:

- Trabajos con tension.

- Intentar trabajar sin tensidn pero sin cerciorarse de que esta efectivamente interrumpida o
que no puede conectarse inopinadamente.

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

- Usar equipos inadecuados o deteriorados.

- Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccion contra contactos
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Para la prevencién de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccion

elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de
defecto (interruptores diferenciales).

- Las medidas generales para la proteccion contra los choques eléctricos seran las indicadas

en la ITC-BT-24, teniendo en cuenta :

a) Medidas de proteccién contra contactos directos :

Se realizaran mediante proteccién por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras
o envolventes.

b) Medidas de proteccién contra contactos indirectos :

Cuando la proteccién de las personas contra los contactos indirectos esta asegurada por corte
automatico de la alimentacidn, segin esquema de alimentacion TT, la tensién limite convencional no
debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna de 60 V en corriente continua.

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como maximo a 30 mA; o bien
alimentadas a muy baja tensién de seguridad MBTS; o bien protegidas por separacion eléctrica de
los circuitos mediante un transformador individual.

Normas de prevencion tipo para los cables.

- El calibre o seccién del cableado sera el especificado en planos y de acuerdo a la carga
eléctrica que ha de soportar en funcién de la maquinaria e iluminacion prevista.

- Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores seran de tension asignada
minima 450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, segin UNE 21.027 o UNE

21.150 y aptos para servicios moviles.
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- Para instalaciones interiores los cables seran de tension asignada minima 300/500 V, segun
UNE 21.027 o UNE 21.031, y aptos para servicios moviles.
- La distribucién desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se
efectuard mediante canalizaciones enterradas.
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizard a una altura minima
de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del
pavimento. Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se
ubicaran a menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavacién, carretera y
similares.
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente,
se efectuard enterrado. Su instalacion sera conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-
21. Se sefalizara el -paso del cable- mediante una cubricion permanente de tablones que
tendran por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y sefialar la existencia del -paso
eléctrico- a los vehiculos. La profundidad de la zanja minima, serd entre 40 y 50 cm. ; el
cable ird ademas protegido en el interior de un tubo rigido, bien de fibrocemento, bien de
plastico rigido curvable en caliente.

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrd en cuenta:

- Siempre estaran elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutardn mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad.

- Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizados estancos
de seguridad.

Normas de prevencién tipo para los interruptores.

- Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de Agosto.

- Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.

- Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefial normalizada de -
peligro, electricidad-.

- Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies
derechos- estables.

Normas de prevencién tipo para los cuadros eléctricos.

- Seran metalicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave),
segun norma UNE- 20324.

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegeran del agua de lluvia mediante viseras
eficaces como proteccién adicional.

- Los cuadros eléctricos de distribucion, se ubicaran siempre en lugares de facil acceso.
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- Los cuadros eléctricos metdlicos tendran la carcasa conectada a tierra.
- Poseeran adherida sobre la puerta una sefial normalizada de -peligro, electricidad-.
- Poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en
namero determinado segun el calculo realizado. (Grado de proteccion recomendable IP.
447).
- Los cuadros eléctricos de esta obra, estardn dotados de enclavamiento eléctrico de
apertura.
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permaneceran cerrados con las cerraduras de seguridad
de triangulo, (o de llave) en servicio.

Normas de prevencién tipo para las tomas de energia.

- Las tomas de corriente iran provistas de interruptores de corte omnipolar que permita
dejarlas sin tensién cuando no hayan de ser utilizadas.

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuardn de los cuadros de distribucion,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre
que sea posible, con enclavamiento.

- Cada toma de corriente suministrard energia eléctrica a un solo aparato, maquina o
maquina- herramienta.

- La tension siempre estara en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los
contactos eléctricos directos.

- Las tomas de corriente no seran accesibles sin el empleo de Utiles especiales o estaran
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.

Normas de prevencién tipo para la proteccion de los circuitos.

- En el origen de cada instalacién debe existir un conjunto que incluya el cuadro general de
mando Yy los dispositivos de proteccion principales.
- En la alimentacién de cada sector de distribucién debe existir uno o varios dispositivos que
aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.
- En la alimentacion de todos los aparatos de utilizacion deben existir medios de
seccionamiento y corte omnipolar de carga.
- Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser
blogueados en posicion abierta.
- La alimentacion de los aparatos de utilizacion debe realizarse a partir de cuadros de
distribucién, en los que integren :
a) Dispositivos de proteccion contra las sobreintensidades.
b) Dispositivos de proteccién contra los contactos indirectos.
¢) Bases de tomas de corriente.
- El alumbrado portéatil se alimentara a 24 v. mediante transformadores de seguridad,

preferentemente con separacion de circuitos.
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Normas de prevencién tipo para las tomas de tierra.

- La red general de tierra debera ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, serda dotado de una toma de
tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compafiia eléctrica
suministradora en la zona.

- Las partes metélicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.

- El neutro de la instalacion estara puesto a tierra.

- La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar
junto al cuadro general, desde el que se distribuira a la totalidad de los receptores de la
instalacion.

- Los conductores de cobre utilizados como electrodos seran de construccion y resistencia
mecanica segun la clase 2 de la Norma UNE 21.022

- El hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarron en colores amarillo y
verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podra utilizarse
conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de seccion como minimo en los tramos
enterrados horizontalmente y que seran considerados como electrodo artificial de la
instalacion.

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de proteccion por doble aislamiento y los
alimentados mediante transformador de separacion de circuitos, careceran de conductor de
proteccion. El resto de carcasas de motores o maquinas se conectaran debidamente a la red
general de tierra.

- Las tomas de tierra estaran situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y
eficacia sea el requerido por la instalacion.

Normas de prevencion tipo para la instalacion de alumbrado.

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra
mediante el correspondiente conductor de proteccion.

- Los aparatos de alumbrado portatiles, excepto los utilizados con pequefias tensiones, seran
de tipo protegido contra los chorros de agua.

- El alumbrado de la obra, cumplird las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de
Trabajo de la Construccién, Vidrio y Cerdmica y General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

- La iluminacion de los tajos sera mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos-
firmes.

- La energia eléctrica que deba suministrarse a las lamparas portatiles para la iluminacién de
tajos encharcados, (0 humedos), se servira a través de un transformador de corriente con

separacion de circuitos que la reduzca a 24 voltios.
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- La iluminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de
disminuir sombras.

- Las zonas de paso de la obra estaran permanentemente iluminadas evitando rincones
0SCUros.

Normas de sequridad tipo, de aplicacién durante el mantenimiento y reparaciones de la

instalacidén eléctrica provisional de obra.

- El personal de mantenimiento de la instalacién serd electricista, y preferentemente en
posesién de carnet profesional correspondiente.

- Toda la maquinaria eléctrica se revisara periddicamente, y en especial, en el momento en el
gue se detecte un fallo, momento en el que se la declarard -fuera de servicio- mediante
desconexidn eléctrica y el cuelgue del rétulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

- La maquinaria eléctrica, sera revisada por personal especialista en cada tipo de maquina.

- Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una
reparacion se desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar
de conexién un letrero visible, en el que se lea: - NO CONECTAR, HOMBRES
TRABAJANDO EN LA RED -.

- La ampliacion o modificacion de lineas, cuadros y similares sélo la efectuardn los
electricistas.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE,

MANTENIMIENTO Y USO) :

- Botas aislantes de electricidad (conexiones).

- Botas de seguridad.

- Guantes aislantes.

- Ropa de trabajo.

- Arnés de seguridad.

- Banqueta de maniobra.

- Alfombra aislante.

- Comprobadores de tension.

- Herramientas aislantes.

6.3. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

6.3.1. DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se incluyen en esta unidad de obra el estudio de aquellos trabajos de demolicion,
excavaciones, rasanteo y explanaciones de tierras.

Como medida principal se acotara la zona de cada maquina de accién en su tajo.
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Se observara con frecuencia el estado de las edificaciones préximas, si existen, en cuanto a
grietas y asientos se refiere.

Ante cualquier imprevisto, es la Direccion Técnica la que tomara las medidas oportunas.
Ante la ausencia de esta y en caso de gravedad, el contratista tomara las medidas adecuadas
comunicandolas con caracter de urgencia a la Direccion Técnica.

RIESGOS MAS FRECUENTES:

- Caidas desde el borde de la excavacioén.

- Derrumbe de taludes

- Excesivo nivel de ruido.

- Atropellamiento de personas.

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria.

- Interferencias con conducciones enterradas.

- Distorsion de los flujos de transito habituales.
ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Se rodeara la obra con una valla de altura no menor a 2,00 m.

- Se dara la pendiente necesaria a las paredes de la excavacion y se realizaran
bataches cuando esto no sea posible.

- Antes de comenzar el tajo, se recabara toda la informacion necesaria y que sea posible
de las compafiias suministradoras de energia (gas y electricidad), para localizar lineas
enterradas.

- Las vallas se situaran a una distancia del borde de la explanacion no menor de 1,5 m.
Cuando dificulten el paso, se dispondran a lo largo del cerramiento luces rojas
separadas 10 m, ademas de en las esquinas.

- No se podra circular con vehiculos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la
excavacion.

- Si hay que derribar arboles, se acotara la zona, se cortaran por su base previo haber
sido atirantados para dirigir su caida.

- La magquinaria empleada mantendra las distancias de seguridad a las lineas de
conduccion eléctrica.

- No se acopiard material excavado al borde de un vaciado o zanja, debiendo estar al
menos a una distancia de 2 veces la profundidad del vaciado, salvo cuando por
necesidades la Direccién Técnica lo autorice.

- Se evitara la formacion de polvo, para ello cuando sea necesario se regaran las zonas
con la frecuencia apropiada.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).

- Guantes
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6.3.2.

Mono de trabajo
Botas
Mascarilla antipolvo

Cascos auditivos

RELLENOS Y COMPACTACION

Trabajos de relleno del terreno hasta dejarlo a cota definitiva.

Transporte de tierras.
RIESGOS MAS FRECUENTES :

Siniestros de vehiculos por exceso de carga o mal mantenimiento.

Caldas de material desde las cajas de los vehiculos.

Caidas de personas desde las cajas o carrocerias de los vehiculos.

Interferencias entre vehiculos por falta de direccién o sefializacién en las maniobras.
Atropello de personas.

Vuelco de vehiculos durante descargas en sentido de retroceso.

Accidentes por conduccién en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
Accidentes por conduccion sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
Vibraciones sobre las personas.

Ruido ambiental.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, 0 compactadoras),
sera especialista en el manejo de estos vehiculos, estando en posesion de la
documentacion de capacitacion acreditativa.

Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible, que
llevaran siempre escrita de forma legible.

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccion y/o en nimero
superior a los asientos existentes en el interior.

Se regaran periédicamente los tajos, las cargas y cajas de camién, para evitar las
polvaredas.

Todas las maniobras de vertido en retroceso seran dirigidas.

Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Todos los vehiculos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y
compactacion seran dotados de bocina automatica de marcha hacia atras.

Se sefalizaran los accesos a la via publica, mediante las sefiales normalizadas
de "Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se

indica en los planos.
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Los vehiculos de compactacién y apisonado iran provistos de cabina de seguridad de

proteccion en caso de vuelco.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

6.4.

Casco de seguridad homologado (para el transito por obra).
Botas de seguridad.

Mascarillas antipolvo con filtro mecénico recambiable.
Guantes de cuero.

Cinturdn antivibratorio.

Ropa de trabajo.

PAVIMENTOS

6.4.1.

VERTIDO DE HORMIGON

Los camiones de transporte de hormigén deben situarse perpendiculares a la excavacion,

con objeto de que transmitan las menores cargas dinamicas al corte del terreno.

Si el vertido se realiza en las proximidades de una via de servicio, la sefalizacion,

balizamiento y defensa cumplira la normativa vigente en sefializacion de carreteras.

Los sefalistas utilizaran petos o chalecos reflectantes.
RIESGOS MAS FRECUENTES :

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvigeno.

Aplastamientos y atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.

Caida de objetos y/o de maquinaria.
Caidas de personas a distinto nivel.
Cuerpos extrafios en los 0jos.
Desprendimientos.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Hundimientos.

Ruido.

Vuelco de maquinas y/o camiones.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Barandillas borde zanjas y pozos.
Calzos para acopio de tuberias.
Sefiales normalizadas de riesgo.

Escaleras metdlicas, con calzo antideslizante.
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Pasarelas de paso sobre zanjas.
Sefalizacion y balizamiento.

Distancia de seguridad de acopio de tierras excavadas.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

6.4.2.

Casco de seguridad homologado, (para circular por la obra).
Gafas de proteccién para protegernos de salpicaduras.
Guantes de neopreno.

Botas de seguridad.

Chalecos reflectantes.

COLOCACION DE BORDILLOS Y ACERAS

Establecimiento de acera de baldosa sobre cama de hormigén y bordillos sobre hormigén en

masa HM-20.

Pavimento de hormigén en masa HM-20.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de personas a distinto nivel.

Pisadas sobre objetos.

Choques y golpes contra objetos inmoviles.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Proyeccion de fragmentos o particulas.
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
Contacto con sustancias causticas o corrosivas.
Exposicién al ruido.

lluminacion inadecuada.

Atropello por maquinaria de obra.

Riesgos de lumbalgias.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Se dispondran las herramientas ordenadas y no por el suelo.

Se prohibird el uso de la radial con la proteccion del disco quitada o con un disco
defectuoso.

Precaucion en el manejo de las piezas pétreas.

Se realizaran los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante
mucho tiempo.

Se revisara el estado de los cables de la radial.
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Se colocara iluminacion artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderan los trabajos.

Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

6.4.3.

Casco de seguridad homologado, (para circular por la obra).
Gafas de proteccién para protegernos de salpicaduras.
Guantes de neopreno.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero para manipulacién de elementos prefabricados.

EXTENDIDO DE AGLOMERADO

RIESGOS MAS FRECUENTES :

Maquinaria fuera de control
Electrocucion.

Incendio.

Quemaduras.

Atrapamientos.

Golpes por movilidad de maquinaria.
Ruido.

Vibraciones.

Trafico.

Altas temperaturas.

Vuelco de maquinaria.

Caidas por pendientes.

Atropello.

Proyeccién de objetos y particulas.
Caidas de personas desde la maquina.

Trafico, choques a terceros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Coordinacion con el resto de actividades.

Orden y limpieza en cada uno de los tajos, con superficies de transito libres de
obstéaculos.

Limitacion del campo de actuacion de la maquinaria.

Las maniobras de aproximacién de vehiculos se realizardn con ayuda de un auxiliar y con

arreglo al R.D 485/97 sobre Sefializacion de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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- Asimismo se revisaran continuamente los elementos de sefializacion, reponiendo la clase
y colocacion de los indicativos.

- Sefializacion de obras en trabajo circulacion vial segun Instruccién 8.3 1.C.

- Todos los vehiculos y méaquinas a utilizar serdn revisados periédicamente, quedando
reflejadas las revisiones en el correspondiente libro de mantenimiento.

- El operario que maneje cualquier maquina poseera autorizacién expresa, por escrito, de
la empresa contratista, para el uso de esa maquina o herramienta.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Chalecos reflectantes.

- Guantes homologados.

7. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

7.1. PROTECCION DE LA CABEZA

CASCO DE SEGURIDAD

1) Definicion:

Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y
golpes.
2) Criterios de seleccién:

- El equipo debe poseer la marca CE (segin R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La
Norma UNE-397, establece los requisitos minimos (ensayos y especificaciones) que
deben cumplir estos equipos, de acuerdo con el R.D. 1407/1992.

- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el
cumplimiento de la Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989
(publicada en el -Diario Oficial de las Comunidades Europeas- de 30 de diciembre)
referente a la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los
equipos de proteccion individual.

3) Exigencias especificas para prevenir los riesgos :

- Estaran comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo |l apartado
3.1.1:

- Golpes resultantes de caidas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del

cuerpo contra un obstaculo.
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- Deberan poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesion

producida por aplastamiento o penetracién de la parte protegida.
4) Accesorios:

- Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al mismo
para completar especificamente su accion protectora o facilitar un trabajo concreto
como portaldmparas, pantalla para soldadores, etc. En ningln caso restaran eficacia al
casco.

5) Conservacién del casco:
- Es importante la higiene y limpieza, sera de uso personal.
- Sera necesario comprobar no solamente la limpieza del casco, sino la solidez del arnés y

bandas de amortiguacién, sustituyendo éstas en el caso del menor deterioro.

7.2. CHALECO REFLECTANTE

Prenda reflectante de proteccién individual mediante sefializacion de hombre. Seran
utilizados durante toda la obra para hacer facilmente visibles, por los vehiculos externos e
internos a la obra, a los trabajadores.

Sera la medida de proteccion individual méas relevante de la obra, ya que uno de los
mayores riesgos de la misma para los trabajadores es el atropello por vehiculos, internos y
externos a la obra.

Sera obligatorio su uso para todos los trabajadores de la obra y durante todas las fases de
la misma.

Todos los chalecos de alta visibilidad utilizados en la obra estaran homologados segun
norma de la Comunidad Europea AG 02. EN 471.

7.3. PROTECCION DEL APARATO OCULAR

Indirectamente, se obtiene la protecciéon del aparato ocular, con una correcta iluminacion
del puesto de trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de
proteccion contra impactos y pantallas transparentes o viseras.

El equipo debera estar certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantia de
Calidad de fabricacion -, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas
Armonizadas.

En caso de riesgo multiple que exija que se lleven ademas de las gafas otros EPIS, deberan
ser compatibles.

Deberan ser de uso personal.
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La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos minimos -

ensayos y especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos

anteriormente descritos.

GAFAS DE SEGURIDAD

Seran ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o
punzantes.
Podran limpiarse con facilidad y admitirdn desinfecciones periédicas sin merma de sus
prestaciones.
Dispondran de aireacion suficiente para evitar el empafiamiento de los oculares en
condiciones normales de uso.
Seran incoloros y 6pticamente neutros y resistentes al impacto.
Cada montura llevara en una de las patillas de sujecion, marcadas de forma indeleble,
los siguientes datos:

0 Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.

0 Modelo de que se trate.

PANTALLA PARA SOLDADORES

1) Caracteristicas generales

- Estaran hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben
ser poco conductores de la electricidad, incombustibles o de combustion lenta y no
inflamables.

- Seréan de facil limpieza y susceptibles de desinfeccion.

- Los acoplamientos de los vidrios de proteccion en el marco soporte, y el de éste en
el cuerpo de pantalla seran de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz
luminoso sobre la cara anterior del cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara

posterior, sino solo a través del filtro.

2) Armazon

- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco seran suficientes para proteger la
frente, cara, cuello, como minimo.

- La cara interior sera de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles
radiaciones con incidencia posterior.

- La banda de contorno ir4 provista, al menos en su parte frontal, de un
almohadillado.

- Existiran unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la
cabeza, dejando libre la cara.

- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujecion de la pantalla mediante su
acoplamiento a un casco de proteccién. En estos casos la unién sera tal que permita

abatir la pantalla sobre el casco, dejando libre la cara del usuario.
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7.4. PROTECCION DEL APARATO AUDITIVO

De entre todas las agresiones, a que esta sometido el individuo en su actividad laboral, el
ruido, es sin ningun género de dudas, la mas frecuente de todas ellas.

Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, afectar
al estado general del mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc.

El R.D. 1316/89 sobre -Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposicién al ruido durante el trabajo- establece las condiciones, ambito de aplicacion y
caracteristicas que deberan reunir estos EPIS.

Como idea general, los protectores se construiran con materiales que no produzcan dafios o
trastornos en las personas que los emplean. Asimismo, seran lo mas cémodo posible y se
ajustaran con una presién adecuada.

TAPON AUDITIVO:

- Se insertaran al comenzar la jornada y se retiraran al finalizarla.

- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.

- No son adecuados para areas de trabajo con ruido intermitente donde la utilizacién
no abarca toda la jornada de trabajo, o donde no puedan garantizarse las
condiciones de higiene.

OREJERAS:

- Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio
de elementos almohadillados, quedando el pabellon externo de los oidos en el
interior de los mismos.

- El pabellbn auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos
almohadillados.

- El arnés de sujecion debe ejercer una presion suficiente para un ajuste perfecto a la
cabeza.

- Siel arnés se coloca sobre la nuca disminuye la atenuacion de la orejera.

De aplicacion en:
- Trabajos que lleven consigo la utilizacion de dispositivos de aire comprimido.

- Trabajos de percusion.

7.5. PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES

El equipo de proteccion deberd estar certificado y poseer la - marca CE- Segun R.D.
1407/1992 de 20 de Noviembre.
Deberan serle de aplicacion las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que establecen

los requisitos minimos -ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-.
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ZAPATOS Y BOTAS.

- Para la proteccion de los pies, frente a los riesgos mecanicos, se utilizara calzado de
seguridad acorde con la clase de riesgo.
o0 Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para proteccién de los dedos
de los pies contra los riesgos de caida de objetos, golpes o aplastamientos, etc.
o0 Clase Il: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para proteccion de la
planta de los pies contra pinchazos.
o Clase lllI: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase 1 y II.
- La puntera de seguridad formara parte integrante del calzado y sera de material
rigido.
- El calzado cubrira adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento
normal al andar.
- La superficie de suela y tacon, en contacto con el suelo, sera rugosa o estara
provista de resaltes y hendiduras.

Contra el agua y humedad:

- Se usaran botas altas de goma.

Contra electricidad:

- Se usara calzado aislante, sin ningun elemento metalico.
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8. PROTECCIONES COLECTIVAS

8.1. SENALIZACION

DESCRIPCION DE SENALIZACION UTILIZADA :

Esta obra debe de tener una serie de sefiales, indicadores, vallas o luces de seguridad que
indiquen y hagan conocer de antemano todos los peligros.

La sefial serd de facil percepcidn, visible, llamativa, para que llegue al interesado.

Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leidos, cumplen bien con el mensaje de
sefializacién, porque de todos es conocido su significado.
SENALIZACION EN LA OBRA :

- Senfalizacion externa, que indica que puede una persona encontrarse con el peligro
adicional de una obra.

- Senfalizacion de posicién, que marca el limite de la actividad y lo que es interno o
externo a la misma.

- Sefalizacion interna. Para percepcién desde el ambito interno del centro del
trabajo.

- Sefializacion nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas
sefiales diurnas pero buscando su visibilidad mediante luz artificial, o resaltando las
sefiales con estimulos visuales.

VALLADO: Dentro de esta obra se utilizaran vallados diversos, unos fijos y otros

moviles, que delimitan areas determinadas de almacenaje, circulaciéon, zonas de

evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe complementarse con sefales
del peligro previsto.

BALIZAMIENTO: Se utilizar4 en esta obra para hacer visibles los obstaculos u objetos

gue pudean provocar accidentes.
SENALES: Las que se utilizaran en esta obra responden a convenios internacionales y se
ajustan a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.
ETIQUETAS: En esta obra se utilizaran las sefiales que se estimen oportunas,
acomparfadas con frases que especifiquen peligros o indicaciones de posicién o modo
de uso.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

- Golpes o cortes por manejo de chapas metalicas.
ACTIVIDADES DE PREVENCION :
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Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el
trafico o facilitando su desvio, se procurara principalmente que :

Utilicen prendas reflectantes segiin UNE-EN-471

Se situen correctamente en zonas iluminadas, de facil visibilidad y protegidas del

trafico rodado.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

Ropa de trabajo con franjas reflectantes.
Guantes preferiblemente de cuero.
Botas de seguridad.

Casco de seguridad homologado.

8.2. VALLADO DE OBRA

Las caracteristicas de éste, los riesgos inherentes a las operaciones de montaje-desmontaje,

asi como las actividades preventivas y protecciones a adoptar, han sido descritos en otro

apartado de este documento.

8.3. BALIZAS LUMINOSAS

Utilizaremos este medio para hacer visibles los obstaculos u objetos que puedan provocar

accidentes.

Se dispondran siempre que se realicen interferencias con el trafico rodado.

En caso de permanencia nocturna de una invasion de calzada, se colocaran balizas

luminosas con luminaria tipo led.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

Atropellos.
Golpes.
Sobreesfuerzos.

Otros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

En obra se suelen utilizar sefiales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo
anaranjado.

Se dispondran luces parpadeantes en cada angulo exterior. Si el cercado es total se
deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demas casos, se deberan utilizar

balizas con luz amarilla anaranjada.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EN OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

Casco de seguridad homologado.

Guantes de cuero.
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- Ropa de trabajo.

8.4. CONTRA INCENDIOS

En los centros de trabajo se observaran las normas que, para prevencion y extincion de
incendios, establecen los siguientes apartados de éste capitulo.

Se dispondran extintores en las casetas debidamente sefalizados.
RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACION DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y TRASLADO) :

- Quemaduras

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Golpes.

- Caida de objetos en manipulacion.
ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensién, se prohibira el
empleo de extintores de espuma quimica, soda o acida o agua.

- En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en
sitio visible y accesible facilmente, se dispondran extintores portatiles o moviles
sobre ruedas, de espuma fisica o quimica, mezcla de ambas o polvos secos,
anhidrido carbdnico o agua, seglin convenga a la causa determinante del fuego a
extinguir.

- Los extintores seran revisados periédicamente y cargados segun las normas de las
casas constructoras inmediatamente después de usarlos.

- Enlas zonas de la obra con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar
o introducir cerillas, mecheros o utiles de ignicién. Esta prohibicion se
indicara con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de las
paredes de tales dependencias.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE UTILIZACION, MANTENIMIENTO Y
TRASLADO DE EQUIPOQS) :

- Casco de seguridad homologado, (para traslado por la obra)

- Guantes de amianto.

- Botas.

- Méscaras.

- Equipos de respiracién autébnoma.
- Manoplas.

- Mandiles o trajes ignifugos.

- Calzado especial contra incendios.
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8.5. ACOPIOS

El almacenamiento lo debemos realizar lo mas ordenadamente posible con el fin de evitar
posibles accidentes que se puedan producir por un mal apilamiento.
RIESGOS (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO) :

- Caidas al mismo nivel.
- Generacion de polvo.
- Cortes.
- Caidas de objetos acopiados.
- Golpes por objetos.
- Atrapamientos.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Las pilas de ferralla no deben pasar de 1,50 m. de altura y deberan estar acopiadas
de forma ordenada, con el fin de evitar los enganches que sufren frecuentemente
los trabajadores, provocando cortes y caidas.

- Las chapas de encofrado deben apilarse limpias y ordenadas.

- El acopio se debe hacer sin acumulacion y lejos de los bordes de terraplenes y
zanjas.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO):

- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para ambientes lluviosos.

- Guantes.

8.6. PASARELAS DE SEGURIDAD

Se utilizaran las pasarelas como elementos de proteccidon colectiva para navegar con
seguridad por zanjas y en general por aquellos sitios o lugares en los que la circulacion de las
personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.

También se utilizaan pasarelas para salvar pequefios desniveles.

Las pasarelas utilizadas en esta obra seran de 60 cm. de ancho.

RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Caidas a distinto nivel.
- Caidas al mismo nivel.
- Atrapamientos.

- Sobreesfuerzos.
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- Los inherentes al trabajo que debe desempefiarse sobre ellos.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Su anchura minima sera de 60 cms.

- Es conveniente disponer de topes en sus extremos, que eviten deslizamientos.
- Se colocaran en sus lados abiertos, barandillas resistentes de 90 cms. de altura con
liston intermedio y rodapies de minimo 15 cm de altura.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

8.7. TOMA DE TIERRA

La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metalicas de las
maquinas, equipos, herramientas, circuitos y demas elementos conectados a la red eléctrica de
la obra, asegurando la actuacion de los dispositivos diferenciales y eliminado asi el riesgo que
supone un contacto eléctrico en las maquinas o aparatos utilizados.

La toma de tierra se instalara al lado del cuadro eléctrico o en los equipos generadores
moviles y de éste partiran los conductores de protecciébn que conectan a las maquinas o
aparatos de la obra.

Independientemente de lo mencionado anteriormente, todas las tomas de corriente para
herramientas manueles estaran progidas por un diferencial de 30mA.

RIESGOS (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Caidas a distinto nivel.
- Sobreesfuerzos.
- Electrocucion.
- Cortes.
- Golpes.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Las tomas de tierra dispondran de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya
masa metdlica permanecera enterrada en buen contacto con el terreno, para
facilitar el paso a este de las corrientes defecto que puedan presentarse.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y

DESMONTAJE) :
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- Casco de seguridad homologado, (para el transito por la obra).
- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

8.8. TRANSFORMADORES DE SEGURIDAD

El cuadro eléctrico de esta obra o los equipos generadores mdviles, llevara un
transformador de separacion de circuitos con salida de tension a 24 voltios, para alimentacion

de las lamparas eléctricas portatiles.

RIESGOS MAS FRECUENTES (OPERACIONES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO):

- Caidas al mismo nivel.

- Sobreesfuerzos.

- Electrocucién.

- Cortes.

- Golpes con herramientas.

- Otros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Las lamparas eléctricas portatiles estaran provistas de un mango aislante y de una
reja de proteccion que proporcione suficiente resistencia mecanica.
- Cuando se empleen sobre superficies conductoras o en locales himedos, su tension

no podra exceder de 24 voltios. Art. 61 de la O.G.S.H.T.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO):

- Casco de seguridad, (para el transito por la obra).
- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

8.9. BARANDILLAS

Se colocaran barandillas en el perimetro de la zona de excavacion y en todos aquellos
puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caida.

Tendran listén intermedio, rodapie de 15 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada
para la retencion de personas.

La altura serd al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilizacion de barandillas con

altura de 1,00 metros.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :

- Caida de personas a distinto nivel.
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- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de objetos a niveles inferiores.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

- Oftros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- La obligatoridead de su utilizacion se deriva de lo dispuesto en la Ordenanaza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus articulos 17, 21y 22 y la
Ordenanza Laboral de la Construccion, Vidrio y Ceramica en su articulo 187.

- En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su articulo 23 se
indican las condiciones que deberan cumplir las barandillas a utilizar en obra.

- Seréan capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o P.V.C.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

8.10. BARANDILLA DE SEGURIDAD TIPO AYUNTAMIENTO

Se colocaran barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perimetro de la obra
segun esta se vaya realizando.

Asi mismo se colocaran para sefializar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de
manera que impida el paso de personas y otras maquinas.

Se utilizaran también para desvios provisionales de trafico durante las operaciones
de carga y descarga de materiales.

En general es un tipo de barandilla muy utilizadas en obra, cuyo empleo se reducira siempre

a delimitar una zona o impedir el paso.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Caida de personas al mismo nivel.
- Sobreesfuerzos.

- Golpes o cortes por manejo de la barandilla tipo ayuntamiento.
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ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Se utilizaran siempre unidas modularmente.

- Su acopio se realizara en puntos concretos de la obra.

- Se tendra especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de
circulacion de 60 cm.

- No se utilizaran barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la

caida accidental al vacio pueda provocar un accidente.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.
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9. MAQUINARIA DE OBRA

9.1. GRUPO ELECTROGENO

El empleo de los generadores en esta obra es imprescindible por la ausencia de conexion a
red eléctrica. Sera de uso para la conexién de pequefia maquinaria de obra de funcionamiento
eléctrico.

Los grupos generadores electrégenos tienen como mision basica la de sustituir el suministro
de electricidad que procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de

la obra.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Electrocucion
- Incendio por cortocircuito.
- Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanacién de gases téxicos por

el escape del motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- En el momento de la contratacién del grupo electrogeno, se pedira informacion de
los sistemas de proteccién de que esta dotado para contactos eléctricos indirectos.

- Si el grupo no lleva incorporado ningun elemento de proteccion se conectard a un
cuadro auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de
fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al
neutro del grupo como al cuadro.

- Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado,
podra conseguirse facilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado.

- Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o
auxiliares, debera efectuarse con personal especializado.

- El ruido se podra reducir situando el grupo lo mas alejado posible de las zonas de
trabajo.

- Referente al riesgo de intoxicacion su ubicacion nunca debe ser en sétanos o
compartimentos cerrados o mal ventilados.

- Lainstalacion del grupo debera cumplir lo especificado en REBT.

- Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como
consecuencia de defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la
instalacién conectados a tierra se protegeran con los diferenciales en accion

combinada con la toma de tierra.
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- La toma de tierra, cuando la instalacién se alimenta del grupo, tiene por objeto
referir el sistema eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que
se produzca en masas de la instalacion o receptores que pudieran accidentalmente
no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duracién en accion
combinada con el diferencial.

- Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo
electrégeno provocan una corriente que retorna por el conductor de proteccion y
por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se instalara un
dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo (por ejemplo t< 60
s) cuando esa corriente (ID) provoque una caida de tension en R que sea RID £ 50

V (aunque el defecto no sea franco).

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MANIPULACION) :

- Protector acustico o tapones.
- Guantes aislantes para baja tension.
- Botas protectoras de riesgos eléctricos.

- Casco de seguridad.

9.2.  MAQUINARIA DE DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

9.2.1. RETROEXCAVADORA

Utilizaremos este equipo porque permite una ejecucién precisa, rapida y la direccion del
trabajo esta constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es grande, lo cual
permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse mas que a
una distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas.

La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocacion de cables y de
drenajes, se facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la
zanja. Esta maquina se utiliza también para la colocacion e instalacion de los tubos y drenes de

gran diametro y para efectuar el relleno de la excavacion.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.

- Desplazamientos inesperados de la maquina por terreno excesivamente inclinado o
por presencia de barro.

- Maquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin
desconectar la maquina o por estar mal frenada.

- Vuelco de la maquina por inclinacion excesiva del terreno.
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- Caida por pendientes.

- Choque con otros vehiculos.

- Contacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas.

- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o

electricidad.

- Incendio.

- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento.

- Atrapamientos.

- Caida de personas desde la maquina.

- Ruidos propios y ambientales.

- Vibraciones.

- Otros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Los caminos de circulacion interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulacién de la
magquinaria.

- No se admitirdn en esta obra maquinas que no vengan con la proteccion de cabina
antivuelco o pértico de seguridad.

- Se prohibira que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.

- Se prohibird que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin
apoyar en el suelo.

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecera lo mas baja posible para
poder desplazarse con la maxima estabilidad.

- La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

- Se prohibira transportar personas en el interior de la cuchara.

- Se prohibira izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.

- Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de luces y bocina de
retroceso.

- Se prohibira arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area
de operacion de la pala.

- Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que
se encuentren en el interior de pozos o zanjas proximos al lugar de excavacion.

- Se acotard a una distancia igual a la del alcance maximo del brazo excavador, el
entorno de la maquina. Sé prohibe en la zona la realizacion de trabajos la
permanencia de personas.

- Se prohibira realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de

alcance del brazo de la retro.
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- A los maquinistas de estas maquinas se les comunicara por escrito la

correspondiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Cinturén abdominal antivibratorio.

- Proteccion de los oidos.

- Calzado antideslizante.

- Botas impermeables (terreno embarrado).

- Proteccion del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvigenas.

9.2.2. CAMION DUMPER

Se utilizara para tareas de transporte en el interior de la obra.
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para
permitir la circulacion.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Atropello de personas.
- Vuelcos.
- Colisiones.
- Atrapamientos.
- Vibraciones.
- Ruido ambiental.
- Polvo ambiental.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

e Medidas preventivas de caracter general :
- Servofreno.
- Freno de mano.
- Avisador acustico automatico de marcha atrés.
- Cabina antivuelco antiimpacto.
- Mantenimiento diario
- Lacarga seca se regara para evitar levantar polvo.

- Se prohibira cargarlos por encima de su carga maxima.
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No trabajar con el dumper en situaciones de -media averia-, antes de trabajar,
repararlo bien.
Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina,

asegurarse de que ha instalado el freno de mano.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

Buzo de trabajo.

Casco de seguridad homologado.
Chaleco reflectante.

Zapatos de seguridad.

Guantes de cuero.

9.2.3. CAMION BASCULANTE

Este tipo de camion se utilizara para transportar volimenes de tierras, rocas o escombros.

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para

permitir la circulacién.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

Atropello de personas (entrada, salida, etc.).
Choques contra otros vehiculos.

Vuelco del camidn.

Caida (al subir o bajar de la caja).

Atrapamiento (apertura o cierre de la caja).

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Faros de marcha hacia adelante.

Faros de marcha hacia atras.

Intermitentes de aviso de giro.

Pilotos de posicidn delanteros y traseros.

Servofreno.

Freno de mano.

Avisador acuUstico automatico de marcha atras.

Cabina antivuelco antiimpacto.

Aire acondicionado en la cabina.

Toldos para cubrir la carga.

La carga seca se regara para evitar levantar polvo.

Se prohibira cargarlos por encima de su carga maxima.
Se colocaran topes de final de recorrido a un minimo de 2 metros del borde superior

de los taludes.
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- La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de
emprender la marcha.

- Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaucién auxiliado por las
sefiales de un miembro de la obra.

- No trabajar con el camion en situaciones de -media averia-, antes de trabajar,
repararlo bien.

- Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina,
asegurarse de que ha instalado el freno de mano.

- Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camién.

- Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehiculo para vigilar que no
haya nadie durmiendo cerca.

- No arrancar el camién sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar lineas
eléctricas.

- Si se toca una linea eléctrica con el camion, salir de la cabina y saltar lo mas lejos
posible evitando tocar tierra y el camion al mismo tiempo. Evitar también, que nadie
toque tierra y camidn al mismo tiempo, hay mucho peligro de electrocucion.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Buzo de trabajo.

- Casco de seguridad homologado (al descender de la cabina).
- Botas de seguridad.

- Guantes de trabajo.

- Chaleco reflectante.

- Zapatos adecuados para la conduccion de camiones.

9.2.4. COMPACTADOR DE RODILLOS

Su funcién es compactar terrenos y capas de materiales de relleno mediante la com
binacién del peso y la vibraciéon de su tambor. Puede tener uno dos o varios.
RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Atropellos o golpes a personas

- Vehiculo sin control

- Choques con otros vehiculos

- Contacto con lineas eléctricas enterradas

- Atrapamiento

- Vibraciones transmitidas por el vehiculo

- Ambiente térmico a altas temperaturas(aglomerado)

- Exposicién a atmésferas con vapores de betun asféltico caliente
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ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Todos los operarios a pie en el tajo quedaran en las cunetas o por delante de la
compactadora en prevencién de atropellos y atrapamientos.

- La escalera de subida a la cabina tendra superficie antideslizante.

- La maquina estard en perfecto estado de conservacion, con las protecciones
actualizadas y con el mantenimiento correspondiente.

- Se dispondra de asiento antivibratorio o en su defecto, sera preceptivo el uso de
faja antivibratoria.

- Dispondra de avisador acustico para marcha atras y rotativo luminoso

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad (para transitar por la obra)

- Guantes de cuero
- Chaleco reflectante

- Zapatos o botas de seguridad

9.3.  MAQUINARIA DE ELEVACION

9.3.1. CAMION GRUA AUTOPROPULSADO

Las gruas autopropulsadas se utilizaran para operaciones de elevacion de cargas, colocacion
y puesta en obra de materiales y equipos.

En el mas amplio sentido de su acepcion denominaremos grla autopropulsada a todo
conjunto formado por un vehiculo portante, sobre ruedas o sobre orugas, dotado de sistemas
de propulsion y direccion propios sobre cuyo chasis se acopla un aparato de elevaciéon tipo

pluma.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Vuelco del camion.

- Atrapamientos.

- Atropello de personas.

- Desplome de la carga.

- Quemaduras al hacer el mantenimiento.
- Contacto eléctrico.

- Caida de objetos.

- Choques.

- Sobreesfuerzos.

- Ruido.
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ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran cufias de inmovilizacién en las

ruedas y se fijaran los gatos estabilizadores.

- Los ganchos de la gria tendran cerradura de seguridad.

- El gruista tendrd en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es
posible las maniobras seran dirigidas por un especialista.

- Se prohibira estacionar el camion a menos de 2 metros del borde superior de los
taludes.

- Se prohibira la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del
camion.

- Se prohibira la permanencia de operarios bajo las cargas en suspension.

- El conductor tendra el certificado de capacitacion correspondiente.

- No se trabajara en ningn caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

- Los trabajos seran detenidos de forma inmediata si durante su ejecucion se observa
el hundimiento de algin apoyo.

- Si la transmisién de la carga se realiza a través de estabilizadores, es preferible
ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo
mediante bases constituidas por una o mas capas de traviesas de ferrocarril o
tablones, de al menos 80 mm. de espesor y 1.000 mm. de longitud.

- La ejecucion segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga
por lo que, de no ser previamente conocido, debera obtenerse una aproximacion
por exceso, el gruista verificara en las tablas de trabajo, propias de cada grua, que
los angulos de elevacion y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no
ser asi deberd modificar alguno de dichos parametros.

- En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpira
temporalmente su trabajo y asegurara la flecha en posicion de marcha del vehiculo
portante.

- El estrobado se realizara de manera que el reparto de carga sea. El angulo que
forman los estrobos entre si no superard en ningdn caso 120° debiéndose procurar
que sea inferior a 90°. - Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las
maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.) tendran capacidad de carga
suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estaran
sometidos. Se desecharan aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de
un tramo de cable de longitud inferior a ocho veces su didmetro, superen el 10 por

ciento del total de los mismos.
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- Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso publico, tal como una
carretera, el vehiculo-gria dispondra de luces intermitentes o giratorias de color
amarillo-auto, situadas en su plano superior.

- Ante el riesgo eléctrico por presencia de lineas eléctricas debe evitarse que el
extremo de la pluma, cables o la propia carga se aproxime a los conductores a una
distancia menor de 5 m. si la tension es igual o superior a 50 Kv. y a menos de 3 m.
para tensiones inferiores.

- En caso de contacto de la flecha o de cables con una linea eléctrica en tension,
como norma de seguridad el gruista debera permanecer en la cabina hasta que la
linea sea puesta fuera de servicio ya que en su interior no corre peligro de
electrocucion.

- Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevacion en uso
deben ser examinados enteramente por persona competente por lo menos una vez

cada seis meses.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Zapatos adecuados para la conduccion.

9.4. MAQUINARIA DE MANIPULACION DEL HORMIGON

9.4.1. CAMION HORMIGONERA

El camién hormigonera esta formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el
bastidor de un camion adecuado para soportar el peso.

Utilizaremos camiones para el suministro de hormigén a obra, ya que son los adecuados
cuando la confeccion o mezcla se realiza en una planta central.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Riesgo de proyeccion de particulas de hormigén sobre cabeza y cuerpo del
conductor al no ser recogidos por la tolva de carga.

- Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala
sujecion, rotura de la misma o simplemente por no haberla sujetado después de la

descarga.
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- Caida de hormigon por la tolva al haberse llenado excesivamente.

- Atropello de personas.

- Colisiones con otras maquinas.

- Vuelco del camién.

- Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.

- Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al
desplegarla.

- Riesgo de deslizamiento del vehiculo por estar resbaladiza la pista, llevar las
cubiertas del vehiculo en mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos
pantanosos o en grandes pendientes.

- Contacto de las manos y brazos con el hormigon.

- Caida de hormigon sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las
canaletas de descarga.

- Riesgo de caida de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga
durante los trabajos de inspeccion y limpieza.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sélido y
antideslizante. Asi mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que
el operario se sitle para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos
de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella.

- La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los
operarios.

- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.

- Deben poseer los dispositivos de sefializacion que marca el codigo de la circulacion.

- Las cabinas deben poseer sistema de ventilacién y calefaccion.

- Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquin de primeros auxilios,
un extintor de incendios de nieve carbénica o componentes halogenados con una
capacidad minima de 5 kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera,
lamparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.

- Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento
del despliegue.

- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de
la misma para evitar cualquier tipo de golpes.

- Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camién mediante cadenas
con cierre y seguro de cierre.

- Después de cada paso de hormigén se deben limpiar con una descarga de agua.
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El depésito y canaletas se limpiaran en un lugar al aire libre lejos de las obras
principales.

El camién se situard en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o
persona en quien delegue.

Los camiones de hormigén no se podran acercar a menos de 2 metros del borde

superior de los taludes.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

Casco de seguridad homologado, (para trabajos en el exterior del camion).
Botas impermeables.
Guantes impermeables.

Zapatos adecuados para la conduccién de camiones.

9.5. MAQUINARIA DE MANIPULACION DE PRODUCTOS BITUMINOSOS

9.5.1. CAMION CISTERNA DE RIEGO ASFALTICO

Su funcién es transportar productos ligantes bituminosos y extender los mismos mediante

riego controlado en los trabajos de aglomerado de viales. El riego puede hacerse por rampa

automatica o por lanza.
RIESGOS MAS FRECUENTES :

Atropello de personas.
Choque contra otros vehiculos
Caidas

Quemaduras

Proyecciones

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Antes de la puesta en marcha se revisara la maquina, cerciorandose de que no hay
nadie trabajando, debajo o cerca de la misma.

Se examinara el sistema hidraulico por si hay pérdidas, en especial la rampa de
riego , los pulverizadores, las extensiones de la rampa, etc.

Se asegurara de que todas las luces indicadoras funcionan correctamente.

Se mantendran limpios los rétulos de seguridad de la maquina y se reemplazaran
los que falten.

Las protecciones de contacto con piezas mdviles deveran permanecer en su sitio,
bién ajustadas.

Se tomaran toda clase de precauciones cuando sea necesario calentar con los
guemadores el producto asfaltico.

Se subird y bajara de la maquina por los lugares indicados para ello.
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No se llevaran personas en la maquina a no ser que esté preparada para ello.

En prevencion de aplastamiento, cortaduras y atrapamientos no se llevaran ropas
sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc.

El conductor de la maquina dispondra de autorizacion para el manejo de la misma.

La maquina estara provista de avisador acustico para marcha atras.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

Guantes de vinilo o PVC aptos para el manejo de hidrocarburos.
Chaleco reflectante en el exterior de la cabina
Casco de seguridad en el exterior de la cabina

Botas de seguridad Clase S3 (Ver protecciones individuales)

9.5.2. EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS

Se utilizara esta maquina para el extendido en caliente de los productos bituminosos en el

aglomerado de viales. Dispone de cuba de recepcion de los productos bituminosos en caliente y

un sistema de extendido regulable.
RIESGOS MAS FRECUENTES :

Calidas

Los derivados de trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo
caliente+radiaccio+vapor)

Los derivados de la inhalacién de vapores de betln asfaltico.

Quemaduras

Atropellos durante la maniobra de acoplamiento de los camiones con la

extendedora.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Todo el personal de auxilio permanecera en la cuneta, delante de la extendedora,
durante las operaciones de llenado de la tolva.
Todas las plataformas estaran rodeadas de barandilla formada de pasamanos de 90
cm, barra intermedia y rodapié de 15 cm
No se permitira la permanencia sobre la extendedora a otra persona que no sea su
conductor
Se prohibira el acceso de operarios a las partes vibrantes durante las operaciones
de extendido.
En la maquina junto a los lugares de paso se colocaran rétulos indicando:
PELIGRO, SUSTANCIAS CALIENTES
NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
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Casco de seguridad

Botas de seguridad Clase S3 (Ver protecciones individuales)

Guantes de cuero

Chaleco reflectante

Mascarilla con filtro

9.6. PEQUERA MAQUINARIA

9.6.1. SIERRA CIRCULAR

La sierra circular es una maquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una

ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-

herramienta.
RIESGOS MAS FRECUENTES :

Cortes.

Contacto con el dentado del disco en movimiento.

Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se

trabaja.

Atrapamientos.

Proyeccién de particulas.

Retroceso y proyeccion de la madera

Proyeccién de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en

movimiento

Emisién de polvo.

Contacto con la energia eléctrica.

Contacto con las correas de transmision.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

En esta obra se dispondra una zona de corte, cubierta para evitar riesgos

electricos y que la emision de polvo entre en las viviendas de los vecinos de la zona.

Las maquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estaran dotadas de los

siguientes elementos de proteccién:

0

o O O o

Carcasa de cubricién del disco.

Cuchillo divisor del corte.

Empujador de la pieza a cortar y guia.

Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas.

Interruptor de estanco.
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0 Toma de tierra.

- Se prohibira ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los
riesgos de caidas y los eléctricos.

- El uso de esta maquina sera estringido al personal autorizado. El justificante del
recibi, se entregara al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de
obra.

- Utilice el empujador; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus
manos. Desconfie de su destreza. Esta maquina es peligrosa.

- No retire la proteccion del disco de corte.

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de
algun diente.

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metalicas hincadas en la madera que
desee cortar.

- Moje el material ceramico, antes de cortar, evitard gran cantidad de polvo.

- El operario debera emplear siempre gafas o pantallas faciales.

- El disco sera desechado cuando el diametro original se haya rdeucido 1/5.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

Casco de seguridad homologado.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.

- Ropa de trabajo.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Para cortes en via humeda (materiales ceramicos) se utilizara:

- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).

Traje impermeable.

Polainas impermeables.

Mandil impermeable.

Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

9.6.2. HORMIGONERA

En esta obra se utilizaran estas hormigoneras, al estar dotado el bastidor con chasis de
traslacion, lo que supone facilidad para moverla por toda la obra.
RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)
- Contactos con la energia eléctrica.

- Sobreesfuerzos.
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Golpes por elementos moviles.
Polvo ambiental.
Ruido ambiental.

Salpicaduras

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendran protegidos mediante una carcasa
metdlica los érganos de transmision de correas, corona y engranajes, para evitar los
riesgos de atrapamiento.

Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran con el motor parado o
desconectado de la red en caso de hormigoneras eléctricas.

Las carcasas y demas partes metalicas de las hormigoneras estaran conectadas a
tierra.

La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo sera de accionamiento
estanco, en prevencion del riesgo eléctrico.

El pulsador de parada se distinguira de todos los demés por su alejamiento de éstos

y se pintara de color rojo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

Casco de seguridad homologado.

Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
Ropa de trabajo.

Guantes de goma o P.V.C.

Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

Trajes impermeables.

9.6.3. VIBRADORES

Se utilizara el vibrador para aplicar al hormigon choques de frecuencia elevada.

Los que se utilizaran en esta obra seran : Eléctricos.
RIESGOS MAS FRECUENTES :

Descargas eléctricas.

Caidas desde altura durante su manejo.
Caidas a distinto nivel del vibrador.
Salpicaduras de lechada en ojos y piel.

Vibraciones.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Las operaciones de vibrado se realizaran siempre sobre posiciones estables.

Se procedera a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilizacion.

52
2327_MEMORIA



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD &
REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES

EN FUENTESNUEVAS

Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran previa desconexion de la
red eléctrica del vibrador, para previsién del riesgo eléctrico.

El cable de alimentacion del vibrador debera estar protegido, sobre todo si discurre
por zonas de paso de los operarios.

Los vibradores deberan estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.
Los pulsadores estaran protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el
hormigonado o agua.

Los pulsadores de puesta en marcha y parada estaran suficientemente separados

para no confundirlos en el momento de accionarlos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

Ropa de trabajo.

Casco de seguridad homologado.
Botas de goma.

Guantes de seguridad.

Gafas de proteccién contra salpicaduras.

9.6.4. PULIDORAS

Magquinas portatiles utilizadas para pulir, fratasar o abrillantar superficies de ormigén.
RIESGOS MAS FRECUENTES :

Electrocucion (en las eléctricas).
Incendio por cortocircuito.

Atrapamientos

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Se alimentard la corriente a baja tension (no superior a 50 v)

Se dotaran de doble aislamiento.

Se dotara a la pulidora de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria
funcione estando presionado constantemente el interruptor.

El personal encargado del manejo de la pulidora debera ser experto en su uso.

La pulidora debera estar en buen estado para su funcionamiento.

Utilizar siempre las protecciones de la maquina.

Cuando no se utilice se guardara descargada en su alojamiento correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

Casco de seguridad.
Protector acustico o tapones.
Gafas antiparticulas.
Guantes de cuero.

Botas normalizadas.
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- Mascarillas.

9.6.5. SOLDADURA ELECTRICA

Las masas de cada aparato de soldadura estardn puestas a tierra, asi como uno de los
conductores del circuito de utilizacién para la soldadura. Sera admisible la conexién de uno de
los polos de circuito de soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen
corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de soldeo estara
puesto a tierra en el lugar de trabajo.

La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandibulas,
estaran aislados.

Los bornes de conexion para los circuitos de alimentacién de los aparatos manuales de
soldadura estaran cuidadosamente aislados.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Caidas al mismo nivel.

- Aplastamiento de manos por objetos pesados.
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
- Los derivados de la inhalacion de vapores metalicos.
- Quemaduras.
- Contacto con la energia eléctrica.
- Proyeccion de particulas.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Se suspenderan los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias,
en prevencion del riesgo eléctrico.

- El personal encargado de soldar sera especialista en éstas tareas.

- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregara la
autorizacion expresa de uso de estos equipos.

- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle
lesiones graves en los 0jos.

- No pique el cordén de soldadura sin proteccién ocular.

- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden
estar a temperaturas que podrian producirle quemaduras serias.

- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitara intoxicaciones y asfixia.

- Pida que le indiquen cual es el lugar mas adecuado para tender el cableado del
grupo, evitara tropiezos y caidas.

- Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante -forrillos

termorretractiles-.
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Cerciorese de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de
conexion.
Utilice aquellas prendas de proteccion personal que se le recomienden, aunque le

parezcan incbmodas o poco practicas.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

Casco de seguridad homologado, (para desplazamientos por la obra).

Yelmo de soldador.

Pantalla de soldadura.

Gafas de seguridad para proteccion de radiaciones por arco voltaico (el ayudante).
Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Manguitos de cuero.

Polainas de cuero.

Mandil de cuero.

9.6.6. CORTADORA MATERIAL CERAMICO

Para materiales como el gres y la ceramica, utilizaremos en la obra éste cortador manual

que consta de una plataforma sobre la que se apoyan dos guias deslizantes sobre las que se va

montado el carro de la herramienta cortante.

Las guias son aceradas e inoxidables y requieren un constante engrase y mantenimiento

para facilitar el deslizamiento del carro.
RIESGOS MAS FRECUENTES :

Atrapamientos con partes moviles.
Cortes y amputaciones.
Proyeccién de particulas.
Emanacion de polvo.

Rotura del disco.

Proyeccion de agua.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Todos los elementos maviles iran provistos de sus protecciones.

Se cortara solo los materiales para los que esta concebida.

Se hara una conexion a tierra de la maquina.

Se situara la maquina de tal modo que la proyeccion de particulas y la evacuacion
de polvo sea lo menos perjudicial para el resto de compafieros.

Habra carteles indicativos de los riesgos principales de la maquina.
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Estara dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el

corte.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

9.6.7.

Guantes de cuero.
Guantes de goma.
Traje de agua.
Empujadores.

Gafas antiparticulas.

Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).

HERRAMIENTAS MANUALES

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las

utiliza.
RIESGOS MAS FRECUENTES :

Golpes en las manos y los pies.

Lesiones oculares por particulas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de
la propia herramienta.

Cortes en las manos.

Proyeccion de particulas.

Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

GENERALES

Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido
concebidas.

Debera hacerse una seleccion de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
Debera evitar un entorno que dificulte su uso correcto.

Se debera guardar las herramientas en lugar seguro.

Siempre que sea posible se hara una asignacién personalizada de las herramientas.
Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuenten en buen
estado de conservacion.

Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Durante su uso se evitara su depdsito arbitrario por los suelos.

Los trabajadores recibiran instrucciones concretas sobre el uso correcto de las

herramientas que hayan de utilizar.

ESPECIFICAS

Alicates :
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- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para
evitar las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de
alambre.

- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son
flexibles y frecuentemente resbalan. Ademas tienden a redondear los angulos de las
cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las
superficies.

- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.

- No golpear piezas u objetos con los alicates.

- Mantenimiento : Engrasar periddicamente el pasador de la articulacion.

e C(Cinceles :

- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o concava.

- No usar como palanca.

- Deben estar limpios de rebabas.

- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen
al ser golpeados.

- La colocacion de una proteccién anular de goma, puede ser una solucién util para
evitar golpes en manos con el martillo de golpear.

e Destornilladores :

- El mango debera estar en buen estado, para transmitir el esfuerzo de torsion de la
mufieca.

- El destornillador ha de ser del tamafio adecuado al del tornillo a manipular.

- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o
retorcida pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en
manos.

- Debera utilizarse sélo para apretar o aflojar tornillos.

- No utilizar en lugar de punzones, cufias, palancas o similares.

- Emplear siempre que sea posible sistemas mecanicos de atornillado o
desatornillado.

e Llaves de boca fija y ajustable :

- Las quijadas y mecanismos deberan en perfecto estado.

- El dentado de las quijadas debera estar en buen estado.

- Se debera efectuar la torsion girando hacia el operario, nunca empujando.

- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algun objeto.

- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o

desapretar.
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Se debera utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a
la tuerca y formando angulo recto con el eje del tornillo que aprieta.

Se debera utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca
ajustable.

No se debera utilizar las llaves para golpear.

Martillos y mazos :

Las cabezas no deberé tener rebabas.

Los mangos de madera (nogal o fresno) deberan ser de longitud proporcional al
peso de la cabeza y sin astillas.

La cabeza debera estar fijada con cufas introducidas oblicuamente respecto al eje
de la cabeza del martillo.

Se deberan desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.

Antes de utilizar un martillo debera asegurarse que el mango esta perfectamente
unido a la cabeza.

Debera seleccionarse un martillo de tamafio y dureza adecuados para cada una de
las superficies a golpear.

Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del
matrtillo.

No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra

herramienta auxiliar.

Picos Rompedores y Troceadores :

Se debera mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.
El mango debera ser acorde al peso y longitud del pico.

No utilizar un pico con el mango dafiado o sin él.

Se deberan desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.

Se debera mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.

Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinacién para evitar
flexiones alternativas y estar bien ajustados.

Los mangos deberan estar bien fijados y en perfecto estado.

La hoja debera estar tensada.

Antes de serrar se deberd fijar firmemente la pieza.

Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar
alineados hacia la parte opuesta del mango.

Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar

en la parte superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco.
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- El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando
presién contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de
presionar cuando se retrocede.

- Para serrar tubos o barras, debera hacerse girando la pieza.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

- Gafas contra proyeccion de particulas.

59
2327_MEMORIA



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES
EN FUENTESNUEVAS

epi;sa

10. . RIESGOS

10.1. RIESGOS NO ELIMINADOS

En este apartado deberan enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser eliminados,

especificAndose las medidas preventivas, para controlarlos y minimizarlos.

10.1.1. CAIDA DE MATERIALES DESDE DISTINTO NIVEL

No se puede evitar la caida de materiales o herramientas desde distinto nivel.
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SERAN:

Las subidas de materiales se realizaran por lugares donde no se encuentre personal
trabajando.

No se realizardn trabajos donde exista un tajo inferior expuesto a caidas de
material.

Se interpondran redes, siempre que sea posible, entre tajos a distinto nivel.

Se evitara en lo maximo posible el paso de personal por la zona de acopios.

En todo momento el gruista debera tener visién total de la zona de acopio de
materiales, de zona de carga y descarga de la grda, asi como por donde circule el

gancho de la grua.

10.1.2. CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL:

No se puede evitar la caida de personal de la obra cuando se estan colocando o

desmontando las medidas de seguridad previstas en el proyecto.
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SERAN:

10.1.3.

Todos los trabajos deberan ser supervisados por el encargado de la obra.
Debera estar el nimero de personal necesario para realizar dichos trabajos y que
dicho personal esté cualificado para tal fin.

Se dispondran equipos de proteccion individual, anclados a un punto fijo.

INSOLACIONES:

Durante la ejecucion de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se encuentran

expuestos al sol, esto puede producir mareos, afecciones en la piel, etc.
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SERAN:
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- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposicion al sol es muy
continuada.

- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.

10.1.4. INGESTION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS:

Aunque esta prohibido tomar bebidas alcohdlicas en el recinto de la obra, no se puede
evitar la ingestién de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.)
que normalmente lo suelen realizar en algun bar de la zona.

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SERAN:

- El encargado de la obra debera vigilar cualquier actuacién o signo extrafio del

personal de la obra, obligandoles si fuera necesario a el abandono de la misma.

10.2. RIESGOS ESPECIALES

En principio, no se prevé que existan trabajos que impliquen riesgos especiales para la
seguridad y salud para los trabajadores conforme al ANEXO Il DEL RD 1627/97.

10.3. RIESGOS CATASTROFICOS

El Gnico riesgo catastrofico previsto es el incendio.

Normalmente los restantes riesgos : Inundaciones, frio intenso, fuertes nevadas, movimientos
sismicos, Vendavales, etc. no pueden ser previstos. Debiendo en tales casos suspenderse toda
actividad de la obra, previo aseguramiento en la medida de lo posible y siempre dependiendo del
factor sorpresa, de que la maquinaria de obra y demas elementos estén debidamente anclados,

sujetos y/o protegidos, garantizando la imposibilidad de los mismos de provocar accidentes.
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11. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

El proyecto de ejecucidon no hace referencia al mantenimiento, por lo que al no saber que
actividades se realizardn no se puede prever los riesgos y tomar las consecuentes medidas de
seguridad.

Mencionar que en caso de realizarse alguna tarea de mantenimiento, esta se realizara segun lo
dispuesto en los reglamentos especificos y en caso de no existencia, cumpliendo las disposiciones de
seguridad del R.D. 1627/1997.
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12. CONCLUSION.

Con lo expuesto en la presente memoria, complementada con los planos y el pliego de condiciones
que se adjuntan, se estima suficiente para la descripcion de las medidas y actuaciones de seguridad y
salud a adoptar en la obra “REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES EN
FUENTESNUEVAS”.

Ponferrada, enero de 2009

fe

Fdo:Javier Canedo Barredo Fdo:Marcos Alvarez Diez
Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero Técnico Industrial
Técnico Superior en P.R.L. Técnico Superior en P.R.L.
EPTISA EPTISA
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1. OBJETO

El presente documento de Medidas de Emergencia se redacta a fin de poder identificar las
posibles situaciones de emergencia que puedan tener lugar en la obra y establecer las medidas

preventivas para evitarlas y las sistematicas de actuacion en caso de que tuviesen lugar.

Servird para dar unas directrices basicas, actuando como recordatorio de la formacion que

previamente deberan poseer los trabajadores.

Como norma general se mantendran limpias de obstaculos y en perfecto estado las zonas de

paso de vias de evacuacion.

2. POSIBLES SITUACIONES DE EMERGENCIA

Se han valorado como posibles situaciones de emergencia en esta obra:
- Evacuacién de un accidentado
- Incendio

- Derrame accidental de liquidos peligrosos

3. INFORMACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS

Este documento debe permanecer en obra a disposicion de todo el personal de la obra, que
debe conocer los medios de actuacidn, para ello:
- En el tablon de seguridad se colocara una copia integra de este documento.
- Se colocaran copias del punto completo de primeros auxilios en todas las

casetas.
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4. EVACUACION DE UN ACCIDENTADO

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION

- Avisar inmediatamente al Jefe de Obra, o al mando que le sustituya.

- Contactar con la Mutua correspondiente o con otro servicio medico en caso de no
poder asistir la Mutua, para que preste servicio de asistencia urgente, comunicando
siempre:

Qué ha pasado, sintetizandolo en pocas palabras

NUmero de victimas y su estado

Sefalar factores agravantes como fuego, humo, gases, heridos atrapados,
etc.

- Suprimir, si persisten, las causas del accidente.

- No mover a un accidentado, a no ser que sea estrictamente necesario.

- Se comprovara la existencia de signos vitales, conciencia, respiracion y pulso.

- Si fuese necesario el personal autorizado, aplicara los primeros auxilios.

- Como medida general se abrigara al accidentado.

- Si en algun caso fuera necesario el traslado por medios propios, se realizara al
centro de salud més cercano.

- Se presentaran la documentacién y partes de accidente segun reglamentacion

existente.
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5. INCENDIO

Las causas de aparicién de un incendio:
- Existencia de una fuente de ignicién (hogueras, cigarrillos, soldaduras,
conexiones eléctricas, etc)
- Sustancia combustible (madera, carburantes, pinturas, etc)

- Y un comburente (oxigeno) presente en todos los casos.

Las medidas preventivas irdn encaminadas a evitar la presencia simultanea de las causas de
aparicion del fuego.
- Las instalaciones eléctricas se revisaran periodicamente.
- Periodicamente se revisara el orden y limpieza de la obra y particularmente el de las

vias de evacuacion y almacén de productos combustibles.

Las sustancias combustibles se almacenaran cumpliendo las siguientes normas de
seguridad:
- Sefalizacion de prohibido fumar.
- Todos los envases permaneceran firmemente cerrados, e identificado su contenido.
- Se almacenaran ordenados y separados del resto.
- Se instalara un extintor de eficacia 21A-113B junto al almacén de obra, facilmente

accesible y correctamente sefalizado.

NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE INCENDIO

- Mantener la calma, avisar al resto de trabajadores del area afectada y desalojar la
zona

- Avisar a los bomberos.

- En caso de existir humo abundante gatear hasta la salida mas préxima.

- Solamente intentar controlar el fuego si este esta en sus inicios y se dispone de

medios suficientes.

5
ANEXO | — PLAN DE EMERGENCIAS



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD &
REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES

EN FUENTESNUEVAS

6. DERRAME DE LIQUIDOS PELIGROSOS

Se considerara que un derrame de liquidos peligrosos constituye una emergencia cuando:
- Pueda suponer una causa de incendio.
- Pueda suponer riesgo para los trabajadores.
- Pueda producir contaminaciéon de aguas marinas, subterraneas, superficiales o para
el consumo humano.
A fin de evitar derrames se actuara:
- Protegiendo perimetralmente los almacenamientos de liquidos peligrosos.

- Colocando los almacenamientos sobre un cubeto para evitar un eventual vertido.

NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA POR DERRAME DE PRODUCTOS PELIGROSOS:

- Quien detecte el derrame dara el aviso al Jefe de Obra 0 mando que lo sustituya.

- Se ordenara la parada de maquinaria si existe riesgo de incendio.

- Desalojar la zona.

- Una vez garantizada la seguridad de los trabajadores, el Jefe de Obra adoptara las
medidas necesarias para evitar dafios a terceros y/o al medio ambiente

- Si existe el riesgo de que el derrame alcande aguas superficiales, el Jefe de Obra
coordinarad la construccibn de una barrera de retencibn mediante el
amontonamiento de material absorbente (tierra, arena, cemento, etc)

- Si pese a las medidas adoptadas el derrame no pudiera ser detenido se dara aviso a
la Autoridad Competente, para que adopte las medidas oportunas.j

- Una vez pasada la situacion de riesgo, se procederda a la limpieza de la zona,
almacenando los productos de la limpieza en bidones para su gestion como residuo

peligroso mediante gestor autorizado.
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7. PRIMEROS AUXILIOS

7.1. CONTUSIONES Y TORCEDURAS

- Aplique compresas frias en la zona afectada.
- Inmovilizacién y reposo.

- Vendaje para mantener fija la compresa fria.

7.2. HERIDAS

- Lave con agua y jabdn, enjuagué y sequé bien.

- Aplique un desinfectante y cubra la herida con gasa.

- Coloque un vendaje limpio.

- No extraiga el objeto que caus6 la herida si estd todavia insertado en profundidad.

Cubralo y evite que se mueva.

7.3. HEMORRAGIAS

- Aplique presiéon continua con un pafuelo limpio o una gasa durante diez minutos
por lo menos.

- Acueste a la victima con las piernas elevadas.

- Cuando la hemorragia haya cesado, coloque un vendaje bien sujeto para mantener

la compresa en su sitio.

7.4. HEMORRAGIAS NASALES

- Comprima la nariz en la zona mas blanda, justo debajo del hueso. (minimo diez
minutos).

- Coloque a la victima sentada y con la cabeza ligeramente inclinada hacia delante
sobre un recipiente.

- Ponga una gasa empapada en agua oxigenada en el orificio nasal que sangra
introduciéndola poco a poco.

- Instruya al paciente para que respire por la boca y para que evite tragar sangre.

- Aplique frid local sobre el lado que sangra.

7.5. FRACTURAS Y TRAUMATISMOS

7
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- Inmovilice la fractura sujetando la extremidad afecta con una tabla que incluya las
articulaciones mas préximas.

- Si se puede doblar el codo haga un cabestrillo con un pafiuelo de cabeza

- LESIONES DE COLUMNA. NO MOVER. Si puede disponer de asistencia médica
no movilice a la victima, si no es asi, prepare al accidentado para el transporte. Con
méaximo cuidado deslice una tabla ancha bajo la victima (puede servir una puerta).

Evite lesiones de la espalda.

7.6. ELECTROCUCION

- No toque a la victima mientras esté en contacto con la fuente de energia.

- Desconecte la corriente, quite el enchufe o fusible o rompa el extremo del cable. Si
es posible permanezca sobre algun aislante seco y utilice algin material no
conductor (madera, vidrio, goma) para separar al accidentado de la corriente
eléctrica.

- Es posible que este en parada cardiorrespiratoria.

7.7. MORDEDURAS Y PICADURAS

- Lave la herida con agua y jabdn. Controle la hemorragia comprimiendo con un
aposito hasta que cese. A continuacion vende la herida. Procure tener localizado al
animal.

- Picaduras de insectos: Si dejé el aguijon en la piel debe extraerse raspandolo con
suavidad. Después, dar toques con amoniaco diluido o yodo.

- Picadura de vibora: Haga un torniquete por encima de la picadura. Mantenga la

victima en reposo, abrigada y llévela cuanto antes a un hospital.

7.8. QUEMADURAS

- En quemaduras de primer y segundo grado mantenga el area quemada bajo un
chorro de agua fria durante unos diez minutos como minimo o hasta que haya
cesado el dolor; colocar Compresas frias en la zona.

- Si la quemadura es grave, cubra el area quemada con una compresa estéril
empapada en agua oxigenada y sujeta con una venda o sabana seca y limpia.
Procure no tocar el area quemada. No aplique lociones ni pomadas; no rompa

ampollas.
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- Si la victima esta consciente, administre agua fria a pequefios sorbos y a intervalos
regulares. No le de alcohol en ninglin caso. Si esta inconsciente colocar en posicion
gue asegure la via aérea libre. Envuelva al accidentado en una sabana mojada y

dirijase a un centro hospitalario.

7.9. INTOXICACIONES

- Ingestion de disolventes y derivados del petréleo:
o Contraindicado el vomito.

o0 Traslado inmediato al Hospital

- Ingestidn de acidos y alcalis (Lejias)
0 Requerimiento urgente de atencién médica
o No inducir ni provocar el vomito.
0 Administrar agua albuminosa (2 vasos de agua + 2 claras de huevo)

o Traslado al hospital
- Productos no corrosivos (Medicamentos)

o Si esta consciente, provocar el vomito.

- Como norma general se guardara el producto ingerido hasta llegar al

hospital.

7.10. DESVANECIMIENTOS

- Coloque a la victima en la posicion de seguridad. Aflojé la ropa, sobre todo en
cuello y cintura.

- Si no respira, iniciar de inmediato la respiraciéon boca a boca.

- Si no nota el pulso, asegurarse de que hay parada cardiaca e iniciar las maniobras
de R.C.P.

7.11. CONVULSIONES

- No pretenda evitar las convulsiones, asegurase tan solo de que no se hace dafio

durante las mismas. No intente abrir la boca por la fuerza.
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- Antes de que se desplome acerque la victima al suelo. Aparte cualquier objeto
peligroso. Una vez finalizadas las convulsiones afloje cualquier cosa que oprima y
dificulte la respiracion.

- Coloque en posicibn de seguridad, compruebe si tiene alguna lesion grave.

Abriguela.

7.12. ATRAGANTAMIENTO

- Los conductos respiratorios bloqueados por algun alimento (cuerpo extrafio)
impiden la respiracion y asfixian en pocos minutos.
- La victima, se lleva la mano al cuello y si la obstruccion es completa ni siquiera

puede toser, pues no puede tomar aire.

Maniobra de Heimlich

- Coldéquese detras de la victima, si esta consciente.

- Rodéele la cintura con los brazos y sin titubeos, una mano cogida con la otra para
hacer mas fuerza, ejerza una presion rapida y fuerte de abajo arriba un poco por
encima del ombligo.

- Si esta inconsciente, tumbe a la victima en el suelo, coléquese encima a horcajadas,
con los brazos extendidos y las manos unidas y apoyadas en la misma regién ejerza
presiones repetidas de abajo arriba hasta conseguir desobstruir y expulsar el cuerpo

extrano.
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8.

CARTELES INFORMATIVOS

epi;sa

ACUACION EN CASO DE INCENDIO

MANTENGA LA CALMA:

AVISAR inmediatamente a:

El resto de compafieros en peligro.
La oficina de obra.

Los bomberos

DESALOJE el area afectada por las vias de evacuacion sefalizadas:

En caso de humo abundante, camine agachado o gatee.

Cuando no quede nadie, cierre las puertas tras usted.

PARA CONTROLAR EL INCENDIO

NO PONGA EN RIESGO SU VIDA

ACTUE SIEMPRE EN EQUIPO

ASEGURESE UNA VIA DE EVACUACION

11
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-

ACUACION EN CASO DE ACCIDENTE

1. PROTEGER al accidentado:

- Si no es estrictamente necesario, NO MOVER AL ACCIDENTADO.
- ELIMINAR las causas del accidente u otros RIESGOS que pudiese correr.

2. AVISAR al personal sanitario:
- Avisar al Jefe de Obra para que llame al servicio de urgencias mas adecuado.
3. SOCORRER al accidentado:

- SI NO ESTA SEGURO DE SABER QUE HACER, NO HAGA NADA.

- Compruebe los signos vitales, consciencia, respiracion y pulso.

- Si es necesario, apligue masaje cardiaco y/o respiracién boca a boca.

- Si existe HEMORRAGIA, contengala con PANOS LIMPIOS O GASAS.

NO APLIQUE TORNIQUETES SI NO ESTA PLENAMENTE
SEGURO DE SABER COMO HACERLO

SIGA LAS DIRECTRICES DE PRIMEROS AUXILIOS
INDICADAS EN EL PLAN DE EMERGENCIA

En caso de desmayo sin posibilidad de lesiones en cuello o columna colocar en posicion de

seguridad.
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SENALIZACION DE OBRA

Se dan en este anexo, las prescripciones de la sefializacion a colocar en la vias abiertas al

tréfico que seran invadidas por la obra de manera parcial

1. DESCRIPCION DEL VIAL-T1 Y AVENIDA DE ASTURIAS:

TIPO DE LAS VIAS: VIAS DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACION, CALZADA UNICA
CON DOS CARRILES Y SIN ARCENES. AMBAS SON VIAS DE CIUDAD CON LA VELOCIDAD
DE LA VIA LIMITADA A 50 km/h.

Velocidad de la via <90km/h
La obra a ejecutar sobre la calzada implicara una invasion total de uno de los carriles de la
Calle Antonio Cortés en momentos puntuales.

En los planos de este documento se indican los supuestos de sefializacion.

2. PRINCIPIOS BASICOS DE SENALIZACION

Debera establecerse una ordenacion de la circulacién, consistente en una o varias de las
medidas siguientes:

e El establecimiento de un itinerario alternativo para la totalidad o parte de la
circulacion.

e La limitacion de la velocidad, incluso hasta la detencion total.

e La prohibicién del adelantamiento entre vehiculos.

e El cierre de uno o mas carriles a la circulacion.

e El establecimiento de carriles y/o desvios provisionales.

e El establecimiento de un sentido Unico alternativo.

e Una sefializacion relacionada con la ordenacién adoptada.

e Un balizamiento que destaque la presencia de los limites de la obra, asi como la
ordenacion adoptada.

La credibilidad de todo el sistema es su cualidad mas imprescindible, ya que el usuario medio,
con sus defectos de destreza o de atencién, no debe verse sorprendido por situaciones no
advertidas o de dificil comprension -cuya justificacién no sea directamente perceptible- , ante las
cuales su reaccion pueda dar lugar a un accidente. Por ello, tanto la ordenacion como los
elementos de sefializacion y balizamiento deberan:

e Estar justificados y ser creibles sin resultar excesivos.

e Seguir la evolucién de la obra en el espacio y en el tiempo.

¢ Anular la sefializacion permanente contradictoria con ellos.

e Desaparecer tan pronto deje de ser imprescindible su presencia, tanto total como

parcialmente.
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Asimismo debera preverse la vigilancia de la permanencia de las medidas adoptadas frente a
una situacion concreta, su adaptacién a la evolucién de esta situacidon -sobre todo en obras
complejas- y su supresién cuando desaparezca la causa que las motivo y la circulacion vuelva a

ser normal.

3. SENALIZACION DE OBRA RECOMENDADA PARA EJECUCION DE TRABAJOS SIN
NECESIDAD DE CORTE DE CARRIL

Ademas de un balizamiento adecuado se requerira:

- Senfalizacion de aviso para los vehiculos que circulen contiguos al arcén afectado
por la obra y, cuando se juzgue necesario, para los del sentido opuesto de
circulacion.

- Enlos casos en que la anchura ocupada lo requiera, el establecimiento de carriles
provisionales debidamente balizados, que permitan a los citados vehiculos
mantener un resguardo respecto al balizamiento o defensa de la zona de obra.

Podré resultar también necesario:
- Prohibir el adelantamiento.
- Reducir la velocidad

- Senfalizar el peligro representado por el estrechamiento.

4. SENALIZACION DE OBRA RECOMENDADA PARA LOS TRABAJOS PERMANENTES QUE
REQUIERAN DISMINUIR EN UNO LOS CARRILES ABIERTOS A LA CIRCULACION

Aparece representada en los planos del este estudio sobre la zona de actuacién, mediante las
fichas de sefializacion de la Instruccion 8.3 IC.

La reduccién de uno de los carriles se realizara sobre uno de los carriles de los dos del mismo
sentido, permaneciendo uno de los carriles abierto en todo momento.

La permanencia de corte de carril serd diurna y nocturna, por lo que habra de contanse con la

iluminacion nocturna, adoptando las medidas necesarias que faciliten la visibilidad.

5. ELEMENTOS DE SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA

Salvo justificacion en contrario, en obras fijas deberan utilizarse exclusivamente los elementos
y dispositivos de sefializacion, balizamiento y defensa incluidos en el catdlogo que se contiene en
el anexo 1 de la Instruccion 8.3 IC.

Todas las sefiales se colocaran verticales sobre poste, con una distancia minima al borde

inferior de la sefial de 1 metro.
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Tendran fondo amarillo y estaran situadas perpendiculares al eje de la via.

No podran emplearse sefiales que contengan mensajes escritos del tipo "Disculpen las
molestias" o "Desvio a 500 metros"

Debera emplearse el minimo nimero de sefiales que permita al conductor consciente prever y
efectuar las maniobras necesarias con comodidad, evitando recargar su atencion con sefiales
innecesarias 0 cuyo mensaje sea evidente.

Sefales y paneles de balizamiento deben colocarse siempre perpendiculares a la visual del
conductor, y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Estan expresamente prohibidas las vallas
de cerramiento de tipo tubular, sobre todo puestas de perfil.

Sera obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, de color naranja o amarillo,
en caso de modificacion de carriles.

Si la restriccion a la libre circulacion permaneciera durante la noche, sera obligatorio disponer
un balizamiento con marcas viales provisionales y/o captafaros, asi como con elementos

luminosos, cuyo funcionamiento constante debera ser vigilado.

5.1. DIMENSIONES MINIMAS

Las dimensiones minimas de todos los elementos y dispositivos, excepto los elementos de
balizamiento luminosos TL y los dispositivos de defensa TD, se clasificaran en grandes,

normales y pequerias, con arreglo a la siguiente tabla:

: , Categoria dimensional
Tipo de via

Muy grande

Autopistas y autovias Recomendable | Permitida Prohibida

Resto de la red (VE > 90 km/h) | Permitida Recomendable Permitida
Resto de la red (VE < 90 km/h) | Permitida Permitida Permitida

Seleccionaremos para nuestra via de actuacion las sefiales de categoria dimensional del
tipo normal.
Las dimensiones minimas (en cm) de los elementos de sefializacion seran los indicados en la

siguiente tabla:

Tipo Dimension
P
grande
175 135 90

TP- Lado
TR- Didmetro o lado 120 90 60
TS-52 a TS-62 Superficie 2 m? Im* 05m?
TS-210a TS-220 Altura de letra 25 20 15
3
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TS-800a TS-
860

T™-1
TM-2y TM-3

TB-1y TB-3

TB-2y TB-4

TB-5

TB-6

Reflexivo
TB-7

Reflexivo
TB-8y TB-9

Reflexivo
TB-10

TB-11

TB-12

TB-13

TB-14

Altura de letra o nimero

Base
Altura
Didmetro o doble apotema
Base
Altura
Base
Altura
Base
Altura
Altura
Base
Altura
Base
Altura
Base
Altura
Didmetro del circulo reflexivo
Altura del fuste luminescente
Anchura

Lados perpendiculares del
pentdgono

Separacién entre elementos
Base

Altura

4

20

80
60
70
195
95
160
45
140
25
90
10
30
15
70
8
1
6
70
10

6y10

25
150
250
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15 10
80 80
60 60
50 30
195 | 195
95 95
160 | 160
45 45
140 | 140
25 25
70 50
10 10
30 30
15 15
70 70
8 8
1
6 6
70 70
10 10
6y10 6y10
25 25
150 | 150
250 | 250
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Cadigo Ud  Descripcion Precio
MANO DE OBRA

1.000010 H. PEON ORDINARIO 16,16
0O010A020 h. Capataz 18,52
0010A030 h. Oficial primera 18,78
0010A040 h. Oficial segunda 18,17
0O010A050 h. Ayudante 17,48
0010A060 h. Peén especializado 16,89
0010A070 h. Peon ordinario 16,16
0010B200 h. Oficial 12 electricista 18,78
MAQUINARIA

MO5PNO10 h. Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 30,30
2.000170 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74
2.000200 H. C H. CISTERNA REGADORA 6 M/3 15,19
2.000290 H. M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 45,37
MATERIALES

6.000020 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21
7.000110 M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (25) 13,72
PO1DWO090 ud Pequefio material 1,57
P23FJ090 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.aux. 46,30
P27ELO30 ud Baliza destellante de diodos 56,71
P27ER011 ud Sefal circular reflex. H.lI. D=60 cm 11,74
P31BA020 ud Acometida prov. fonta.a caseta 37,80
P31BA030 ud Acometida prov. sane.a caseta 86,23
P31BC070 ud Alg. caseta pref. aseo 4,64x2,45 104,71
P31BC120 ud Alg. caseta almacén 4,64x2,45 51,33
P31BC160 ud Alg. caseta oficina 5,98x2,45 78,02
P31BC220 ud Transp.150km.entr.y rec.1 mddulo 189,87
P31BMO070 ud Taquilla metélica individual 72,51
P31BM110 ud Botiquin de urgencias 10,02
P31BM120 ud Reposicion de botiquin 24,01
P31CA030 ud Tapa provisional arqueta 63x63 16,62
P31CA120 ud Tapa provisional pozo 100x100 41,53
P31CB050 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 26,02
P31CB090 m. Alquiler valla enrejado movil 3,5x2 m. 0,84
P31CB230 m2 Plancha de acero de e=12 mm. 5,83
P31CE030 m. Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,37
P31CE060 ud Transformador seg. 24 V. 1000 W. 62,35
P311A010 ud Casco seguridad 13,63
P311A105 ud Casco pantalla soldador 29,79
P311A120 ud Gafas protectoras 15,48
P311A140 ud Gafas antipolvo 6,01
P311A150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 10,29
P311A200 ud Cascos protectores auditivos 17,31
P311A210 ud Juego tapones antiruido silicona 0,34
P311C050 ud Faja proteccién lumbar 42,17
P311C100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 16,22
P311C130 ud Mandil cuero para soldador 20,76
P311C140 ud Peto reflectante a/r. 17,31
P311M030 ud Par guantes uso general serraje 2,54




PRECIOS UNITARIOS

REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES

EN FUENTESNUEVAS

epi;sa

Cadigo Ud  Descripcion Precio
P311M038 ud Par guantes alta resist. al corte 7,61
P311P025 ud Par botas de seguridad 51,83
P31SB010 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03
P31SV010 ud Sefal triang. L=70 cm.reflex. EG 10,72
P31SVv120 ud Placa informativa PVC 50x30 5,74
P31SV155 ud Caballete para sefial D=60 L=90,70 4,87
P31W030 ud Costo mensual de conservacion 48,86
P31W040 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 44,90
P31W050 ud Costo mens. formacion seguridad 26,57
P801HMO010 ud Pie de Hormigén 1,34
P827ER480 ud Cartel reflexivo de 220x150 cm. 265,12
P827EW020 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 1,39
P881BC130 ud Alg. caseta vestuario 5,98x2,45 19,75
P8827ER710 m2 Sefiall chapa acero reflexivo H.I. 10,42
P8831SV030 ud Sefial circul. D=60 cm.reflex.EG 25,72
P88CB230 m2 Pasarela metalica con barandilla completa 22,25
PNEWYERSEY ud BARRERA NEW-YERSEY 65,00




JUSTIFICACION DE PRECIOS



=
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EN FUENTESNUEVAS

cODIGO CANTIDAD UD _DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

E88BC130 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 14,65 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vstuario de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de
acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con per-
files de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura, provista de taquillas con llave, bancos de asiento de madera, espejo y per-
chas y ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del médulo con camién grdia. Segin R.D. 486/97.

0010A070 0,085 h.  Pebn ordinario 16,16 1,37

P881BC130 1,000 ud  Alg. caseta vestuario 5,98x2,45 19,75 19,75

P31BC220 0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 189,87 16,14
SUMA 12 PANIHA ..o 37,26
Costes INAIreCtS.........occrvvreveneenns 3,00% 1,12
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiniiirisissssss s 38,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

E28BC160 ms  ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, inte-
rior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de ace-
ro; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2
m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana alu-
minio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, au-
tomatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién grda. Segin R.D. 486/97.

0010A070 0,085 h.  Pebn ordinario 16,16 1,37

P31BC160 1,000 ud  Alg. caseta oficina 5,98x2,45 78,02 78,02

P31BC220 0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 modulo 189,87 16,14
SUMA 2 PANtIdA ... eas 95,53
Costes iNdIirectos..........c.veveereerererines 3,00% 2,87
TOTAL PARTIDA. ..ottt 98,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

E28BCO070 ms ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructuray
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., dos placas turcas, tres placas

de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminacién de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta ma-
dera en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalacion eléctrica mono. 220 V. con automético. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
mddulo con camion grda. Segln R.D. 486/97.

0010A070 0,085 h.  Pebn ordinario 16,16 1,37

P31BC070 1,000 ud  Alg. caseta pref. aseo 4,64x2,45 104,71 104,71

P31BC220 0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 189,87 16,14
SUMA 12 Pt ... s 122,22
Costes iNdIrectos.............vurrvvvirienna: 3,00% 3,67
TOTAL PARTIDA. ..o sessessnes 125,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD _DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E28BC120 ms ALQUILER CASETA ALMACEN 11,36 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36
m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm.
reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm. puerta de acero de
1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién grda. Segin R.D. 486/97.
0010A070 0,085 h.  Pedn ordinario 16,16 1,37
P31BC120 1,000 ud  Alg. caseta almacén 4,64x2,45 51,33 51,33
P31BC220 0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 modulo 189,87 16,14
SUMA L2 PANtIdA ... 68,84
Costes iNdireCtos.........ceeeveneereeennns 3,00% 2,07
TOTAL PARTIDA. ..ottt sisnisnians 70,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
E28BA010 m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2.
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x4 mm2. de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.
0010B200 0,100 h.  Oficial 12 electricista 18,78 1,88
P31CE030 1,100 m.  Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,37 1,51
SUMA 2 PN ... 3,39
Costes iNdIreCtoS.........verervvnrereererenes 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA. ..ottt sienienines 3,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
E28BA030 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud méaxi-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de didmetro, de alta densidad y para 10 atmésferas de
presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapn roscado, inclu-
so derechos y permisos para la conexion, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
P31BA020 1,000 ud  Acometida prov. fonta.a caseta 37,80 37,80
SUMA 12 PANIAA ..o s 37,80
Costes indirectos 3,00% 1,13
TOTAL PARTIDA. .....cooitiiiinieiesiesiesiesiesiesienienines 38,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
E28BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia maxima
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacién manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de enchufe de campana, con junta de go-
ma de 20 cm. de diametro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en
masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares.
P31BA030 1,000 ud  Acometida prov. sane.a caseta 86,23 86,23
SUMA L2 PANIAA ... 86,23
Costes iNdireCtos.........ceeereneereerernns 3,00% 2,59
TOTAL PARTIDA. ..ottt sienienines 88,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
E28BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y sei-
grafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 16,16 1,62
P31BM110 1,000 ud  Botiquin de urgencias 10,02 10,02
P31BM120 1,000 ud  Reposicién de botiquin 24,01 24,01
SUMA 12 PANIAA ..o 35,65
CoStes iNdIrECtOS .......vvvvrrerrircrircnines 3,00% 1,07
TOTAL PARTIDA. ..ottt 36,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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E26FEB100 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.AUX
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con bote-
ll6n de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, segiin Norma UNE, equipo con Certifica-
cién AENOR. Instalado y sefializado en caseta de obra. Medida la unidad instalada.
0010A060 0,100 h.  Pebn especializado 16,89 1,69
P23FJ090 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.aux. 46,30 46,30
SUMA 12 PANIHA ..o 47,99
Costes iNdIreCtoS ........cvvveverererereerenes 3,00% 1,44
TOTAL PARTIDA. ..ottt 49,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
E28BMO070 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metélica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tratamiento antifosfa-
tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilacion en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).
0010A070 0,099 h.  Pedn ordinario 16,16 1,60
P31BM070 0,333 ud  Taquilla metdlica individual 72,51 24,15
SUMA [ PATIAA ....vvovveeriiier i 25,75
Costes iNdireCtos.........ceerveneereerernns 3,00% 0,77
TOTAL PARTIDA.....coiiiieininieieiesiesiseiesse s 26,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
E28BM120 ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
P31BM120 1,000 ud  Reposicion de botiquin 24,01 24,01
SUMA L2 PANIAA ... 24,01
Costes iNdIreCtoS.........veververeereererenes 3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA. ..ottt 24,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
E28PB160 m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.
Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150
mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en ca-
liente, sobre soporte de hormigdn prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijacion, p.p. de por-
ton, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
0010A050 0,050 h.  Ayudante 17,48 0,87
0010A070 0,050 h.  Pedn ordinario 16,16 0,81
P31CB090 1,000 m.  Alquiler valla enrejado mévil 3,5x2 m. 0,84
SUMA 12 PANIAA ..o s 2,52
Costes indirectos 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
E28PB180 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencion de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amorti-
zable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 16,16 1,62
P31CB050 0,200 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 26,02 5,20
SUMA 12 PANtIAA ... s 6,82
Costes iNdIreCtoS.........verervvnrereererenes 3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA. ..ottt 7,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
D5001601 M3 M3 SUBBASE GRANULAR ZA ( 25 cm.) (25)
M/3 Subbase granular ZA (25) formada por zahorra artificial, puesta en obra ,extendidida y compactada 95% del
proctor modificado, incluso preparacion de la base de asiento, en capas de 15/20 ctms. de espesor.Desgaste de
los Angeles <30
1.000010 0,050 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,81
7.000110 1,250 M/3  M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (25) 13,72 17,15
6.000020 0,050 M/3  M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,01
2.000290 0,030 H.M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 45,37 1,36
2.000200 0,015 H. C H. CISTERNA REGADORA 6 M/3 15,19 0,23
2.000170 0,015 H.C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 0,91
%MA 6,000 cost costes indirectos 20,50 1,23
SUMA (2 PANIHA ..o 21,70
Costes INAIreCtoS.........cvvvevvevevereeinne 3,00% 0,65
TOTAL PARTIDA. ..ottt 22,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
E88PP60 ud PASARELA PROV. CON B. COMPLETA
Pasarela metalica con barandilla completa, colocada a la entrada de todos los inmuebles desde una zona de transi-
to segura, garantizando estabilidad con apoyos firmes (amortiz. en 5 usos).
0010A070 0,200 h.  Pedn ordinario 16,16 3,23
P88CB230 1,000 m2 Pasarela metélica con barandilla completa 22,25 22,25
SUMA 12 PANIAA ..o 25,48
Costes indirectos 3,00% 0,76
TOTAL PARTIDA. ..ot ssesesneeenees 26,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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E28PM130 m2 CHAPA METALICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de proteccion de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. , in-
cluso colocacion y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 16,16 1,62
MO5PNO010 0,100 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 30,30 3,03
P31CB230 0,100 m2 Plancha de acero de e=12 mm. 5,83 0,58
SUMA 12 PANIHA ..o 5,23
Costes indirectos 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA. ..ottt 5,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en
5usos). s/R.D. 486/97.
0010A030 0,100 h.  Oficial primera 18,78 1,88
P31CE060 0,200 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W. 62,35 12,47
SUMA 12 PANtIdA ... 14,35
Costes iNdireCtos.........ceerveneereerernns 3,00% 0,43
TOTAL PARTIDA......otieieininieeisniesiseiesse s 14,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable en dos usos).
0010A070 0,099 h.  Pedn ordinario 16,16 1,60
P31CA030 0,500 ud  Tapa provisional arqueta 63x63 16,62 8,31
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,57 1,57
SUMA L2 PANtIdA ..o 11,48
Costes indireCtos.........ceeereneereerennns 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA.....cotieteiineieieiesiesiseiesse s 11,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante encolado y clavazdn, zécalo de 20 cm. de altura, incluso fabricacién y colocacion,
(amortizable en dos usos).
0010A070 0,296 h.  Pedn ordinario 16,16 478
P31CA120 0,500 ud  Tapa provisional pozo 100x100 4153 20,77
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,57 1,57
SUMA 12 PANtIdA ..o s 27,12
Costes iNdIreCtoS.........veververeereererenes 3,00% 0,81
TOTAL PARTIDA. ..ottt 27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptacion. (amortizable en 5 usos) Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IA010 0,200 ud  Casco seguridad 13,63 2,73
SUMA 12 PANIAA ..o 2,73
Costes indirectos 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
E28RA050 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador, con fijacién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311A105 0,200 ud  Casco pantalla soldador 29,79 5,96
SUMA 2 PANtIdA ... eas 5,96
Costes indirectos 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA. ..ottt 6,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A120 0,200 ud  Gafas protectoras 15,48 3,10
SUMA 12 PANIAA ..o s 3,10
Costes indirectos.... 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA. ..ottt 3,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A140 0,200 ud  Gafas antipolvo 6,01 1,20
SUMA L2 PANIAA ... 1,20
Costes iNdireCtos.........ceeveneereerernns 3,00% 0,04
TOTAL PARTIDA......otiiieinineineeiesissiseieise s 1,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A200 0,200 ud  Cascos protectores auditivos 17,31 3,46
SUMA L2 PANIAA ... 3,46
Costes indireCtos.........ceeveneereerernns 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA. ..ottt 3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A210 1,000 ud  Juego tapones antiruido silicona 0,34 0,34
SUMA L2 PANtIdA ... 0,34
Costes iNdireCtos.........ceeereneereerernns 3,00% 0,01
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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E28RA100 ud MASCARA ANTIPOLVO
Semi-mascarilla antipolvo, para uso personal, amortizable en 5 usos, Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A150 0,200 ud  Semi-mascarilla 1 filtro 10,29 2,06
SUMA 12 PANtIdA ... 2,06
Costes iNdIreCtos.........cververeereererenes 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
E28RMO070 ud PAR GUANTES USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM030 1,000 ud  Par guantes uso general serraje 2,54 2,54
SUMA 12 PANIdA ... 2,54
Costes iNdIreCtoS.........verervvnrereererenes 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA. ..ottt ssssssseeenies 2,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM038 1,000 ud  Par guantes alta resist. al corte 7,61 7,61
SUMA 12 PANIAA ..o 7,61
Costes iNdIreCtOS .......ovvvvrerrircrircrines 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA. ..ot ssesesneeenees 7,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
E28RC010 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar, (amortizable en 5 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311C050 0,200 ud  Faja proteccion lumbar 42,17 8,43
SUMA 12 PANIAA ..o s 8,43
COStes iNdIreCtOS .......ovvvvrerrircrircnines 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA......oiierereineieieieriseinemen s sseseseeenees 8,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IC100 0,200 ud  Traje impermeable 2 p. PVC 16,22 3,24
SUMA 12 PANIAA ..o 3,24
Costes iNdIreCtos.........ceeervereereererenes 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA. ..ot ssesesneeenees 3,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 10 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC130 0,100 ud  Mandil cuero para soldador 20,76 2,08
SUMA 12 PANIAA ..o 2,08
Costes iNdIreCtOS .......ovvvvrerrircrircrines 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA. ..ot ssesesneeenees 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
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E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC140 0,200 ud  Peto reflectante alr. 17,31 3,46
SUMA 12 PANtIdA ... 3,46
Costes iNdIreCtos.........cververeereererenes 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA. ..ot 3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025 0,200 ud  Par botas de seguridad 51,83 10,37
SUMA 12 PANIHA ..o 10,37
Costes INdIreCtoS.........covvvevveveverrennne 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA. ..ottt 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 04 SENALIZACION
E89 ud CARTEL DESVIO TRAMO OBRAS
Cartel de sefial informativa de precaucién al tréfico por tramo en obras y de orientacién de 220x150 cm., reflexivo
nivel 2, fondo amarillo y textos en negro, incluso postes galvanizados de sustentacion y pies de hormigén, coloca-
do (amortizable en 5 usos).
0010A020 1,000 h.  Capataz 18,52 18,52
0010A040 1,400 h.  Oficial segunda 18,17 25,44
P827ER480 0,200 ud  Cartel reflexivo de 220x150 cm. 265,12 53,02
P827EW020 2,000 m.  Poste galvanizado 100x50x3 mm. 1,39 2,78
P801HMO010 2,000 ud  Pie de Hormigén 1,34 2,68
Suma la partida..... 102,44
Costes indirectos 3,07
TOTAL PARTIDA. ..ottt sisssssinens 105,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
U18LB030 ud BALIZA DE DIODOS LED
Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acumulador para su alimentacion; lentes de d=
180 mm y celula crepuscular automatica, amortizable en 5 usos.
0010A070 0,500 h.  Pedn ordinario 16,16 8,08
P27EL030 0,200 ud  Baliza destellante de diodos 56,71 11,34
SUMA 12 PANIHA ... 19,42
Costes INdIreCtoS.........covvvevveveverveinne 3,00% 0,58
TOTAL PARTIDA. ..ottt 20,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
E28ES030 ud SENAL EXAGONAL STOP. I/SOPORTE
Sefial de seguridad exagonal de STOP.,normalizada, de tipo normal, amortizable en cinco usos, i/p.p. de soporte
galvanizado, colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0010A070 0,200 h.  Pedn ordinario 16,16 3,23
P8831SV030 0,200 ud  Sefial circul. D=60 cm.reflex.EG 25,72 514
SUMA 12 PANIAA ..o 8,37
Costes indirectos 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA. ..ottt 8,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
E28ES010 ud  SENAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE
Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
cion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0010A050 0,150 h.  Ayudante 17,48 2,62
P31SV010 0,200 ud  Sefial triang. L=70 cm.reflex. EG 10,72 2,14
P31SV155 0,200 ud  Caballete para sefial D=60 L=90,70 4,87 0,97
SUMA L2 PANtIdA ... 573
Costes indirectos 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA. ..ottt 5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
U18vCC303 m2 SENAL CUADRADA
Sefial de seguridad cuadrada en sefiales informativas, reflexivo NIVEL Il (H.l.), nomalizada, con tripode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
P8827ER710 0,200 m2  Sefiall chapa acero reflexivo H.I. 10,42 2,08
0010A050 0,150 h.  Ayudante 17,48 2,62
P31SV155 0,200 ud  Caballete para sefial D=60 L=90,70 4,87 0,97
SUMA [ PANIdA ... 5,67
Costes indirectos 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA. ..ottt 5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

U18VAA011 ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm
Sefial circular de diametro 60 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco
usos, ilcolocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
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P27ER011 0,200 ud  Sefial circular reflex. H.l. D=60 cm 11,74 2,35
0010A050 0,150 h.  Ayudante 17,48 2,62
P31SV155 0,200 ud  Caballete para sefial D=60 L=90,70 4,87 0,97
SUMA 12 PANIHA ..o 5,94
Costes INdIreCtoS.........covvvevveveverveinne 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA. ..ottt 6,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
ENEWYERSEY ud BARRERA NEW-YERSEY

Barrera New-Yersey de polietileno, acabado en colores blanco y rojo, con tiras reflectantes, instalada en bordes
delimitadores de carril provisional, ancladas unas a otras y llenas de agua. Amortizable en 10 usos. Certificado

CE.

0010A070 0,100 h.  Pebn ordinario 16,16 1,62

PNEWYERSEY 0,100 ud BARRERA NEW-YERSEY 65,00 6,50
SUMA 12 PANIHA ..o 8,12
Costes iNdIirectos..........c.veveereerererines 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ottt 8,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

E28ES080 ud PLACA SENALIZACION RIESGO

Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecéanicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocacion y desmontaje.

0010A070 0,150 h.  Pedn ordinario 16,16 2,42

P31SV120 0,333 ud Placa informativa PVC 50x30 5,74 191
SUMA 12 PANIAA ..o s 4,33
Costes iNdIreCtOS .......ovvvvrerrircrircrines 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA. ..ottt 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

E28EB010 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

0010A070 0,010 h.  Pebn ordinario 16,16 0,16

P31SB010 1,000 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03 0,03
SUMA 12 PANIdA ... s 0,19
Costes iNdIrectos.........c...vmrvvviriennn: 3,00% 0,01
TOTAL PARTIDA......ovrierrisriesisssessssisssessessesssssnssens 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CENTIMOS

-10-
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CAPITULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA'Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peén ordi-
nario.
P31W040 1,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec. 44,90 44,90
SUMA 12 PANIAA ..o 44,90
Costes indirectos 3,00% 1,35
TOTAL PARTIDA. ..ottt 46,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
P31W050 1,000 ud  Costo mens. formacién seguridad 26,57 26,57
SUMA 2 PANtIdA ... eas 26,57
Costes indirectos 3,00% 0,80
TOTAL PARTIDA. ..ottt 21,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACION
Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando 8 horas a la semana un ofi-
cial de 22,
P31W030 1,000 ud  Costo mensual de conservacion 43,86 48,86
SUMA 12 PANIAA ..o s 48,86
Costes indirectos.... 3,00% 1,47
TOTAL PARTIDA. ..ottt 50,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
E88SEN ud SENALISTA DE MANIOBRA
Hora de sefialista de maniobra, durante excabaciones y en accesos a obra
0010A070 1,000 h.  Peon ordinario 16,16 16,16
SUMA 12 PANIAA ..o 16,16
COStes iNdIrECtOS ......cvvvvevrerrirrirerines 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA. ..ot ssesesneeenees 16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

-11-
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1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACION

La ejecucién de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estara regulada por la
Normativa de obligada aplicacion que a continuacion se cita. Esta relacion de textos legales no es
excluyente respecto de otra Normativa especifica que pudiera encontrarse en vigor. Sera de
obligado cumplimiento para las partes implicadas.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de

noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- LEY 32/06, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion.

- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el gue se establecen disposiciones minimas

de Sequridad y Salud en las obras de construccion.

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevencién.

- Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de
enero.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacién en Seguridad y Salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud
en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulacién manual de cargas que entrafie
riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud
relativas a la utilizacion de Equipos de Proteccién Individual.

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas
de Seguridad y Salud para la utilizacion por los trabajadores de equipos de trabajo.

- Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensidn y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. En
especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras -.

- Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de

incidencias.
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- Real Decreto 1495/1986 de 26 de mayo, por el que se aprueva el Reglamento de Seguridad
en las maquinas.

- Orden de 8 de abril de 1991, por la que se aprueba la Instruccion técnica complementaria
MSG-SM-1, del Reglamento de Seguridad en las maquinas, elementos de la maquina o
sistemas de proteccion usados.

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se
dictan disposiciones de aplicacion de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de
las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas. Modificado por RD 56/1995, de
20 de enero (BOE de 8 de febrero).

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el
BOE de 24 de febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1407/1992

- Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Convenio Colectivo del Grupo de Construccion y Obras Publicas que sean de aplicacion.

- Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion, en todo lo referente a Seguridad
y Salud en el trabajo.

- Normas Urbanisticas Municipales y Ordenanzas de la Policia Municipal, en especial las
relativas a VALLADO DE OBRAS, CONSTRUCCIONES PROVISIONALES, MAQUI-NARIA E
INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRAS, ALINEACIONES, RASANTES, VACIADOS Y
OCUPACIONES DE VIA PUBLICA.

Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado

con la seguridad y salud. Ordenanzas municipales que sean de aplicacion.
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2. OBLIGACIONES

2.1. PROMOTOR

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor

(Empresario titular del centro de trabajo segun el RD 171/2004).

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento

integrante del proyecto de obra.

Estar4 obligado a designar un Coordinador en Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la

obra, siempre que en la misma vayan a intervenir mas de una empresa en la ejecucion.

Abonara partidas presupuestadas en el Estudio de Seguridad e Higiene y concretadas en el Plan

de Seguridad e Higiene de la obra, previa certificacién de la Direccion Facultativa.

2.2. EMPRESA CONSTRUCTORA

El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

La empresa pondra a disposicién de sus trabajadores todo el material de seguridad necesario en

cada puesto.

La empresa constructora cumplira las estipulaciones preventivas del Estudio y Plan de Seguridad
e Higiene respondiendo solidariamente de los dafios que se deriven de la infraccién del mismo por

su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.

Las propuestas de medidas alternativas de prevencién incluirdn la valoracion econémica de las

mismas, que no podran implicar disminucién del importe total ni de los niveles de proteccién.

Sometera a aprobacién expresa el Plan, que quedara plasmada en acta firmada por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra y el representante de
la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica

calificacion legal, para elevar a la aprovacion por la administracién.

La Empresa Constructora (empresa principal segin el RD 171/2004) cumplira las estipulaciones
preventivas del Plan de Seguridad y Salud que estara basado en este Estudio de Seguridad y Salud,
respondiendo solidariamente de los dafios que se deriven de la infraccién del mismo por su parte o

de los posibles subcontratistas 0 empleados.
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Se abonard a la Empresa Constructora (empresa principal segun el RD 171/2004), previa
certificacion de la direccién facultativa, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan
de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto,
durante la realizacién de la obra, éstos se abonaran igualmente a la Empresa Constructora, previa

autorizacion del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

El empresario deberd elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral Ila

documentacion establecida en el Articulo 23 de la Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Para aplicar los principios de la accion preventiva, el empresario designard uno o varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituira un Servicio de Prevencién o concertara
dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa.

LOS SERVICIOS DE PREVENCION (Articulos 30 y 31 de la Ley 31/1995)

- En cumplimiento del deber de prevencion de riesgos profesionales, el empresario designara
uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituira un servicio de
prevencién o concertara dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

- Los servicios de prevencion deberan estar en condiciones de proporcionar a la empresa el

asesoramiento y apoyo que precise.

2.3. DIRECCION FACULTATIVA

La Direccion Facultativa, considerara el Estudio de Seguridad como parte integrante de la
ejecucion de la obra, correspondiéndola el control y supervision de la ejecucién del Plan de
Seguridad e Higiene, autorizando previamente cualquier modificacion de éste, dejando constancia

escrita en el Libro de Incidencias.

Periddicamente, segun lo pactado, se realizardn las pertinentes certificaciones del Estudio de
Seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el
incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el

Estudio de Seguridad.

2.4. LOS TRABAJADORES

La obligacién de los trabajadores en materia de prevencion de riesgos estd regulada en el

Articulo 29 de la Ley 31/1995, de Prevencidn de Riesgos Laborales.

Los trabajadores estaran representados por los Delegados de Prevencion.
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Se deberé constituir un Comité de Seguridad y Salud.
EL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

- Si el nimero de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitucién de un Comité
de Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante, el/los delegados de prevencién asumiran
sus funciones, con las competencias y facultades que le reconoce el articulo 39.
DELEGADOS DE PREVENCION (Articulo 35 de la Ley 31/1995).

- Los Delegados de Prevencion son los representantes de los trabajadores con funciones

especificas en materia de prevencion de riesgos en el trabajo.
LOS RECURSOS DE PREVENCION EN ESTA OBRA

- Su mision es vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en
el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situacion que determine su
presencia.

- Seran trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseeran
conocimientos, cualificacion y experiencia necesarios en las actividades o procesos por los
que ha sido necesaria su presencia y contaran con la formacién preventiva necesaria y

correspondiente, como minimo a las funciones de nivel basico.

2.5. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Articulo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia

de seguridad y salud

En las obras incluidas en el ambito de aplicacion del Real Decreto 1627/97, cuando en la
elaboracion del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designara un

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracién del proyecto de obra.

Cuando en la ejecuciébn de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una empresa Yy
trabajadores autonomos o diversos trabajadores autonomos, el promotor, antes del inicio de los
trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designard un coordinador en materia de

seguridad y salud durante la ejecucioén de la obra.

La designacion de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboracion del

proyecto de obra y durante la ejecucién de la obra podra recaer en la misma persona.
La designacion de los coordinadores no eximira al promotor de sus responsabilidades.

Como norma general las misiones del coordimador de seguridad y salud son las de coordinacion
de planificacién de los trabajos, organizar la coordinacién entre las empresas que intervienen y las
acciones de control de los métodos vy la tareas a desarrollar, todo ello sobre la base de lo

contenido en el plan.
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3. INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION

La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a
todo el personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la
misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, asi como de las
conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y

de los equipos de proteccién individual necesarios.

Esta empresa Principal (contratista) permitira la participaciéon a los trabajadores, en el marco de
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo sugerencias y
propuestas de mejoras de los niveles de proteccion de la seguridad y la salud a los largo de la
ejecucién de la obra.

FORMACION A LOS TRABAJADORES :

A cada operario se entregard para su conocimiento y dentro de las medidas de seguridad
establecidas en la Planificacion de la actividad preventiva, los manuales siguientes :
- Manual de primeros Auxilios .

- Manual de prevencién y extincién de incendios.

Estos Manuales permitirdn a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas

practicas en el caso de primeros auxilios 0 en caso de emergencia.
La Formacion a los trabajadores se justificarda en un Acta .

También se informara a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autbnomos

sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.

Asi mismo se les hara entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia

que tendra vigor durante el desarrollo de la obra.

Cualquier trabajador que se incorpore a obra como minimo habra recibido las instrucciones
béasicas impartidas por los Servicios de Prevencion de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico
de Seguridad y Salud a pie de obra. Los trabajadores dejaran constancia con su firma en el acta
correspondiente.

INFORMACION A LOS TRABAJADORES :

Se reunira al personal de Obra y se le informara y entregard documentacion sobre el proceso
constructivo, los Riesgos que entrafia, los equipos de proteccién Individual y Colectivo a utilizar por

cada uno.

8
2327_PLIEGO



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD &
REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES

EN FUENTESNUEVAS

La empresa Principal (contratista) transmitira las informaciones necesarias a todo el personal
que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, asi como de las conductas a adoptar en
determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de

proteccion individual necesarios.

Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hara entrega de estas normas,

debiendo firmarlas para dejar constancia en el acta correspondiente de esta entrega.

Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos

intrinsecos a su actividad y hacerlos participes de la seguridad integral de la obra.

Asi mismo informaréa sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave

e Inminente.

Hara entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia.
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

Aqui se determina como y de qué modo funcional y operativo la empresa Principal (contratista)
permite y regula la participacion a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten
a la seguridad y a la salud en el trabajo en esta obra, para ello le dara unas - Fichas de sugerencia
de mejora - , de tal manera que en ellas el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de

mejoras de los niveles de proteccion de la seguridad y la salud a lo largo de la ejecucién de la obra.
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4. VIGILANCIA DE LA SALUD

4.1. PARTE DE ACCIDENTE

Respetandose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la practica del
contratista; los partes de accidente y deficiencias observadas recogeran como minimo los siguientes
datos con una tabulacién ordenada:

- ldentificacion de la obra.

- Dia, mes y afio en que se ha producido el accidente.

- Hora de produccion del accidente.

- Nombre del accidentado.

- Categoria profesional y oficio del accidentado.

- Domicilio del accidentado.

- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.

- Causas del accidente.

- Importancia aparente del accidente.

- Posible especificacion sobre fallos humanos.

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante, socorrista,

- personal de obra).

- Lugar de traslado para hospitalizacion.

- Testigos del accidente (verificacién nominal y versiones de los mismos).

Como complemento de este parte se emitird un informe que contenga:

- ¢Como se hubiera podido evitar?.

- Ordenes inmediatas para ejecutar.

4.2. PARTE DE DEFICIENCIAS

Las érdenes de Seguridad y Salud, se recibiran de la Direccion de Obra, a través de la utilizacion
del Libro de Ordenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aqui expuestas, tienen categoria de

ordenes o comentarios necesarios para la ejecucion de la obra.

Se indicara:

- ldentificacion de la obra.

- Fecha en que se ha producido la observacién.

- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observacion.
- Informe sobre la deficiencia observada.

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestion.
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4.3. NOTIFICACION DE ACCIDENTES

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantara un Acta del Accidente. El
objetivo fundamental de la formalizacién de este documento es dejar constancia documental de los

posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.

Debera ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las
diligencias a cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de dafios personales. En este

caso se transcribiran al Libro de Incidencias los hechos acaecidos.

4.4. INVESTIGACION DE ACCIDENTES

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizard una Investigacion de
Accidentes. El objetivo fundamental de la formalizacion de este documento es dejar constancia

documental de la investigacion de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.

Debera ser cumplimentado con la mayor brevedad posible.

4.5. COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

ACCIDENTE LEVE.

- Al Coordinador de Seguridad y Salud.

- A la Direccion de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras
adecuadas.

- Ala Autoridad Laboral segun la legislacion vigente.

ACCIDENTE GRAVE:

- Al Coordinador de seguridad y salud.

- A la Direccion de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras
adecuadas.

- Ala Autoridad Laboral segun la legislacién vigente.

ACCIDENTE MORTAL:

- Al Juzgado de Guardia.

- Al Coordinador de Seguridad y Salud.

- A la Direccion de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras
adecuadas.

- Ala Autoridad Laboral segun la legislacién vigente.
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4.6. PLAN DE VIGILANCIA MEDICA

Conforme establece el Articulo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta empresa
garantizara a los trabajadores (siempre que presten su consentimiento) a su servicio la vigilancia
periddica de su estado de salud en funcién de los riesgos derivados de su trabajo, en los términos y
condiciones establecidos en dicho Articulo.

PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD :

- Todos los trabajadores de nueva contratacion aportaran el documento que certifique su
reconocimiento médico antes de su incorporacién a obra y los que dispongan de contratos
en vigor justificaran el haberlos realizado.

- Las empresas aportaran los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a

sus trabajadores y éstos dejaran constancia con su firma en el acta correspondiente.
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5. APROBACION DE CERTIFICACIONES

El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Direccién Facultativa en su caso, seran los
encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud y

seran presentadas a la Propiedad para su abono.

Una vez al mes la Constructora extendera la valoracion de las partidas que, en materia de
Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoracion se hard conforme al Plan de
Seguridad y Salud (basado en el Estudio de Seguridad y Salud) y de acuerdo con los precios

contratados por la Propiedad.

5.1. PRECIOS CONTRADICTORIOS

En el supuesto de apariciébn de riesgos no evaluados previamente en el documento de la
Memoria de Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevenciéon con precios contradictorios,
para su puesta en la obra, deberan previamente ser autorizados por parte del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o por la Direccién Facultativa en su

Caso.
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6. LIBRO DE INCIDENCIAS

El Articulo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.

Las hojas deberan ser presentadas en la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucién de la obra o, en su caso, por la Direccién Facultativa en el plazo de veinticuatro horas

desde la fecha de la anotacion.

Las anotaciones estaran, Unicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente
con la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los

Planes de Seguridad y Salud respectivos.

7. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o
cualquier otra persona integrada en la Direccidon Facultativa observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertird a la Empresa Principal (Contratista) de ello, dejando
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 13, apartado 1° del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la

paralizacion de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

8. LIBRO DE SUBCONTRATACION

En cada centro de trabajo existira, en aplicacion de lo dispuesto en la “LEY 32/06, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién” con fines de control y
seguimiento del nimero de empresas y subcontratas de las mismas, un libro de subcontratacion
debidamente diligenciado, que sera dispuesto en el centro de trabajo por la empresa contratista
principal.

Deberd mantenerse siempre en obra y debidamente cumplimentado por la contrata principal..
Tendran acceso al libro, la Direccién Facultativa, los contratistas y subcontratistas, las personas con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los representantes de
los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Publicas competentes en esta
materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

9. CONDICIONES TECNICAS
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9.1. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR

La Empresa pondra conforme se especifica en la Memoria, las casetas necesarias a pié de obra

que dispondran de lo siguiente:

- Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefaccion : La superficie de los vestuarios ha
sido estimada alrededor de 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultaneamente.

- Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefaccién.

- Los suelos, techos y paredes seran lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria;
asimismo dispondran de ventilacién independiente y directa.

- La obra dispondra de abastecimiento suficiente de agua potable en proporcién al nimero de
trabajadores, facilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares préximos a los
puestos de trabajo.

- Botiquin, cuyo contenido minimo serd: Agua oxigenada, Alcohol de 96°, Tintura de yodo,
Mercurocromo, Amoniaco, Algodon hidréfilo, Gasa estéril, Vendas, Esparadrapo,
Antiespasmaddicos, Banda elastica para torniquete, guantes esterilizados, Jeringuillas
desechables, termdémetro clinico, Apdsitos adhesivos, Paracetamol, Acido acetil salicilico,
Tijeras, Pinzas.

- Se dispondra de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de
urgencia de los centros hospitalarios mas préximos; médicos, ambulancias, bomberos,

policia, etc.

9.2. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevencion de Riesgos laborales, en sus Articulos 5, 6 y 7, las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la eleccién, utilizacién por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento

de los equipos de proteccion individual (EPI’s).

El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones minimas que deben
cumplir los equipos de proteccion individual (EPI's), el procedimiento mediante el cual el Organismo
de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de
seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPI's fabricados,

todo ello en los Capitulos 11, V y VI de este Real Decreto.

El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en

el Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos articulos del Real Decreto 1407/1992.

El equipo debe poseer la marca CE -segun R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.
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9.3. ENTREGA DE EPIS

Se hara entrega de los EPIs a los trabajadores. Se normalizara y sistematizara el control de los

Equipos de Proteccién Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos .

El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de
acuse de recibo del equipamiento individual de proteccion (E.P.l.) que cada Empresa Concurrente

(Subcontratista) esta obligada a facilitar al personal a su cargo.

9.4. EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, en su Anexo IV regula las disposiciones minimas de
seguridad y salud que deberan aplicarse en las obras.
INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA :

a) Red eléctrica :

La instalacion provisional de obra estard de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones

complementarias.

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las

prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.

En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc) seran aplicables las

prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24

Durante la fase de realizacion de la instalacién, asi como durante el mantenimiento de la misma,
los trabajos se efectuardn sin tension en las lineas verificAndose esta circunstancia con un
comprobador de tensién.

b) Toma de tierra :

Las tomas de tierra podran estar constituidas por placas o picas verticales.

Las placas de cobre tendran un espesor minimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado seran de

2.5 mm.

Las picas de acero galvanizado seran de 25 mm. de diametro como minimo, las de cobre de 14
mm. de diametro como minimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como minimo.
VALLADO DE OBRA :

Debera realizarse el vallado del perimetro de la obra, segun planos y antes del inicio de la obra.

Tendran al menos 2 metros de altura.
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Dispondran de porton para acceso de vehiculos de 4 metros de anchura y puerta independiente

para acceso de personal.

Esta debera mantenerse hasta la conclusion de la obra o en su caso a su sustitucion por el
vallado definitivo.
PASARELAS :

Se utilizaran las pasarelas como elementos de proteccién colectiva para navegar con seguridad
por zanjas, cimentaciones y en general por aquellos sitios o lugares en los que la circulacion de las

personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.

Las pasarelas utilizadas en esta obra seran de 60 cm. de ancho.
BARANDILLAS :

Asi mismo se colocaran barandillas en el perimetro de la zona de excavacién y en todos aquellos

puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caida.
Deberan tener la suficiente resistencia para garantizar la retencion de personas (150 Kg/ml).

Tendran liston intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la

retencién de personas.

La altura sera al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilizacion de barandillas con altura

de 1,00 metros.

9.5. AUTORIZACION PARA UTILIZACION DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS :

Se revisara y posteriormente se autorizara la utilizacion de las Protecciones Colectivas. El
objetivo fundamental de la formalizacion del presente protocolo es dejar constancia documental del

estado y uso de las protecciones colectivas a utilizar en la obra.

Sera necesaria la previa autorizacién del Coordinador de Seguridad y Salud o Direccion

Facultativa para la utilizacién de las protecciones.

Mensualmente se revisaran todas las protecciones colectivas presentes en obra para su

autorizacion de uso.

9.6. SENALIZACION

Los medios a adoptar en la organizacién de esta obra son los encaminados a la sefializacién

visual. Los medios utilizados frecuentemente estan tipificados y el mercado ofrece una amplia gama
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de productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de
sefializacion:

BALIZAMIENTO:

Se utilizara en esta obra para hacer visibles los obstaculos u objetos que puedan provocar
accidentes.
ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES:

En esta obra se utilizaran las sefiales que se estimen oportunas, acompafadas con frases que

se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros 6 indicaciones de
posicion, situacion, advertencia, utilizacién o modo de uso.

SENALES:

Las que se utilizaran en esta obra responderan a convenios internacionales y se ajustaran a la
normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.

a) Sefializaciéon de obra.

Esta sefializacion cumplira con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que
desarrolle los preceptos especificos sobre sefializacion de riesgos en el trabajo segun la Ley 31 de 8
de Noviembre de 1.995 de prevencion de riesgos laborales.

b) Sefializacion vial.

Esta sefializacién cumplira con el nuevo -Cdédigo de Circulacion- y la Instruccién de Carreteras
8.3-IC.

9.7. UTILES Y EQUIPOS DE TRABAJO

El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 regula las
caracteristicas y condiciones de estos elementos en sus articulos 94 a 99.

AUTORIZACION DE EQUIPOS DE TRABAJO :

Se revisara y posteriormente se autorizara el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental
es dejar constancia documental de la conformidad de recepcidon de los Equipos de Trabajo en
funcién del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de
enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilizacién de Equipos
de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.

No se podra utilizar ningan equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos
indicados en el parrafo anterior, los cuales deberan ser comprobados por el Coordinador de
Seguridad y Salud o Direccion Facultativa, quien procedera a dar su visto bueno.

En esta prevision se tendra en cuenta la vida util de los Equipos de Trabajo y su fecha de

caducidad.
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El control afectara a todo equipo incluido en el ambito de aplicacion de los Reales Decretos
56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre
utilizacion de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se
realizard por el empresario responsable del equipo, asegurandose de que han sido comprendidas las
condiciones de recepcion, montaje, utilizacion y mantenimiento por parte de sus operadores y
usuarios.

AUTORIZACION DE MEDIOS AUXILIARES :

Se revisara y posteriormente se autorizara la utilizacion de los medios auxiliares de obra. Debera
reflejarse en un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalizacion del documento es dejar
constancia documental del estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En
esta obra se entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados. Los elementos
motorizados tienen la consideracion de maquinas y cumplirdn lo establecido en el documento
correspondiente.

Sera necesaria la previa autorizacion del Coordinador de Seguridad y Salud o Direccion
Facultativa para la utilizacién de los medios auxiliares.

En cada montaje sera revisado este tipo de medios para su autorizacion de uso.

9.8. MAQUINARIA

La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las
caracteristicas y condiciones de estos elementos en sus articulos 100 a 124.

Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y
Manutencion referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989.

Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en maquinas.

Reglamento de Seguridad en las Maquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado
por el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo.

Aplicacion de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensién y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.

AUTORIZACION DE UTILIZACION DE MAQUINAS :

Se revisara y posteriormente se autorizara el uso de maquinas a utilizar en la obra. El objetivo

fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepcién de las Maquinas, en
funcién del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Maquinas, asi como en el R.D.

1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva
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del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros
sobre maquinas a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.

No se podra utilizar ninguna magquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en
el parrafo anterior, los cuales deberan ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o
Direccién Facultativa, quien procedera a dar su visto bueno.

El control afectara a toda maquina incluida en el ambito de aplicacion de los Reales Decretos
1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Maquinas, asi
como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacién de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, y se realizara por el empresario responsable de la
maquina asegurandose de que han sido comprendidas las condiciones de recepcion, montaje,

utilizacién y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.

9.9. INSTALACIONES PROVISIONALES

Se atendran a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en su Anexo IV.

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

INSTALACION ELECTRICA :

La instalacion eléctrica provisional de obra se realizara siguiendo las pautas sefialadas en los
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por
empresa autorizada y siendo de aplicacion lo sefialado en el vigente Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensién -Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto- y sus instrucciones técnicas complementarias
gue lo desarrollan.

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se
efectuard enterrado. Su instalacion ser4 conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se
sefializara el -paso del cable- mediante una cubriciébn permanente de tablones que tendran por
objeto el proteger mediante reparto de cargas, y sefialar la existencia del -paso eléctrico- a los
vehiculos. La profundidad de la zanja minima, serd entre 40 y 50 cm. ; el cable ira ademas
protegido en el interior de un tubo rigido, bien de fibrocemento, bien de plastico rigido curvable en
caliente.

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, seran
rechazados.

Las medidas generales para la proteccion contra los choques eléctricos seran las indicadas en la
ITC-BT-24, teniendo en cuenta :

a) Medidas de proteccién contra contactos directos :
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Se realizaran mediante proteccion por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras

0 envolventes.

b) Medidas de proteccién contra contactos indirectos :

Cuando la proteccién de las personas contra los contactos indirectos esta asegurada por corte
automatico de la alimentacién, seguin esquema de alimentacion TT, la tension limite convencional no
debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna é 60 V en corriente continua.

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como maximo a 30 mA; o bien
alimentadas a muy baja tensién de seguridad MBTS; o bien protegidas por separacion eléctrica de

los circuitos mediante un transformador individual.
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10. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCION Y
MONTAJE

Seréa preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su
actividad como constructor por los dafios a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia,
imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que esta

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratacion de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la
construccion durante el plazo de ejecuciéon de la obra con ampliacion a un periodo de

mantenimiento de un afio, contado a partir de la fecha de terminacién definitiva de la obra.
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11. CONTROL Y ESTADISTICA DE LA OBRA

INDICES DE CONTROL.

En esta obra se llevaran los indices siguientes:

indice de incidencia: Es el promedio del nimero total de accidentes con respecto al

namero medio de personas expuestas por cada mil personas.
I1.1. = (N° total de accidentes / N® medio de personas expuestas) x 1000

- indice de frecuencia: Para representar la accidentabilidad de la empresa, y corresponde

al nimero de siniestros con baja acaecidos por cada millon de horas trabajadas.
I.F. = (N° total de accidentes / N° total de horas trabajadas) x 1000000

- indice de gravedad: Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al nimero de

jornadas perdidas por cada mil trabajadas.
1.G. = (N°jorn. no trabajadas por accidente con baja / N° total horas trabajadas) x 1000

- Duracion media de incapacidad: Representa el tiempo promedio que han durado los

accidentes de la empresa, y corresponde al nimero de jornadas perdidas por cada

accidente con baja.

D.M.I. = Jornadas no rabajadas / N° de accidentes

Considerando como el nimero de horas trabajadas :

N° total de horas trabajadas = N° trabajadores expuestos al riesgo x N°® medio horas trabajador
ESTADISTICAS.

Los partes de deficiencia se dispondran debidamente ordenados por fechas desde el origen de
la obra hasta su terminacién, y se complementaran con las observaciones hechas por el Comité de
Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalias observadas. Los partes de

accidentes, si los hubiere, se dispondran de la misma forma que los partes de deficiencias.

Los indices de control se llevaran en un estadillo mensual con gréaficos, en abscisas se colocaran

los meses del afio y en ordenadas los valores numéricos del indice correspondiente.
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12. CONDICIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS

Una vez al mes, esta Constructora extendera la valoracion de las partidas que en materia de
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoracion se hara conforme se ha establecido en el

Presupuesto y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior se hard conforme se estipule en

el contrato de la obra.

A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido encuenta solo las
partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisién de medios

auxiliares sin los cuales la obra no se podria realizar.

En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definiran total y
correctamente las mismas, y se les adjudicara el precio correspondiente, procediéndose para su

abono tal como se indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revisién de precios el Contratista comunicard esta proposicion a la

propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de indole

Facultativo.
Ponferrada, enero de 2009
»
Fdo:Javier Canedo Barredo Fdo:Marcos Alvarez Diez
Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero Técnico Industrial
Técnico Superior en P.R.L. Técnico Superior en P.R.L.
EPTISA EPTISA
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CUADRO DE PRECIOS 1 .
REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES e p % s a

EN FUENTESNUEVAS

cODIGO

UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

E88BC130

E28BC160

E28BC070

E28BC120

E28BA010

E28BA030

E28BA040

ms  ALQUILER CASETA VESTUARIO 14,65 m2 38,38
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vstuario de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65

m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape-

zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidro-

fugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura, provista de ta-

quillas con llave, bancos de asiento de madera, espejo y perchas y ventana fija de cristal de 6

mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida

del mddulo con camion gria. Segin R.D. 486/97.
TREINTAY OCHO EUROS con TREINTAYY OCHO

CENTIMOS
ms ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 98,40

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45
m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-
reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con
tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacién eléctrica
a 220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto

luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con

camion grda. Segun R.D. 486/97.
NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ms  ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2 125,89

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63

m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja 'y luna de 6 mm., ter-

mo eléctrico de 50 I., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urina-
rio, todo de fibra de vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con-
trachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en
turca, cortina en ducha. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y co-
rrosiones, instalacion eléctrica mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y

vuelta). Entrega y recogida del modulo con camion grda. Segin R.D. 486/97.
CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CENTIMOS
ms ALQUILER CASETA ALMACEN 11,36 m2 70,91

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de
4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral
de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.
Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm. puerta de acero de Imm., de 0,80x2,00 m. pintada
con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a

150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mddulo con camién grda. Segin R.D. 486/97. )
SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
m.  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2. 3,49

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x4 mm2. de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color

verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. ]
TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm. 38,93

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de didmetro, de alta
densidad y para 10 atmdsferas de presion maxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tapon roscado, incluso derechos y permisos para la conexion,
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
TREINTAY OCHO EUROS con NOVENTA'Y TRES

CENTIMOS
ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 88,82

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
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E28BM110

E26FEB100

E28BMO070

E28BM120

distancia maxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormi-
g6n en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diametro interior, tapado
posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa de 330 kg. de ce-
mento/m3. de dosificacion, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.
OCHENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS

CENTIMOS
ud  BOTIQUIN DE URGENCIA 36,72
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.AUX 49,43

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente
extintor, con botellon de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, se-
gun Norma UNE, equipo con Certificacion AENOR. Instalado y sefializado en caseta de obra.
Medida la unidad instalada.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES

CENTIMOS
ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 26,52

Taquilla metdlica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tra-
tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilacion en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). )
] ] VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ud  REPOSICION BOTIQUIN 24,73

Reposicién de material de botiquin de urgencia.
VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
E28PB160 m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN. 2,60

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enreja-
dos de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de es-
pesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigon prefabricado separados cada
3,50 m., incluso accesorios de fijacion, p.p. de portdn, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D.
486/97.

) DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
E28PB180 ud  VALLA CONTENCION DE PEATONES 7,02
Valla de contencion de peatones, metdlica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
D5001601 M3 M3 SUBBASE GRANULAR ZA (25 cm.) (25) 22,35

M/3 Subbase granular ZA (25) formada por zahorra artificial, puesta en obra ,extendidida y com-
pactada 95% del proctor modificado, incluso preparacion de la base de asiento, en capas de
15/20 ctms. de espesor.Desgaste de los Angeles <30

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
E88PP60 ud PASARELA PROV. CON B. COMPLETA 26,24
Pasarela metalica con barandilla completa, colocada a la entrada de todos los inmuebles desde
una zona de transito segura, garantizando estabilidad con apoyos firmes (amortiz. en 5 usos).
) VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
E28PM130 m2  CHAPA METALICA SOBRE ZANJAS 5,39
Pasarela de proteccion de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de ace-
ro de 12 mm. , incluso colocacién y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.
CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 14,78
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-
do, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.
CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 11,82

Tapa provisional para arquetas de 63x63 ¢cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazén, incluso colocacion, (amortizable

en dos usos). )
ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZ0 100x100 27,93

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazén, zécalo de 20 cm. de altura, in-

cluso fabricacion y colocacion, (amortizable en dos usos). )
VEINTISIETE EUROS con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 2,81
Casco de seguridad con arnés de adaptacion. (amortizable en 5 usos) Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
DOS EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
E28RA050 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 6,14
Pantalla de seguridad para soldador, con fijacién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 3,19
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 1,24
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 3,56
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 0,35
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
) CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
E28RA100 ud MASCARA ANTIPOLVO 2,12
Semi-mascarilla antipolvo, para uso personal, amortizable en 5 usos, Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
E28RMO070 ud PAR GUANTES USO GENERAL 2,62
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE 7,84
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
) SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
E28RCO010 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR 8,68
Faja proteccion lumbar, (amortizable en 5 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE 3,34
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 2,14
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 10 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 3,56
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 10,68
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 5 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1



CUADRO DE PRECIOS 1 .
REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES e p % s a

EN FUENTESNUEVAS

CODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 04 SENALIZACION
E89 ud  CARTEL DESVIO TRAMO OBRAS 105,51
Cartel de sefial informativa de precaucion al trafico por tramo en obras y de orientacion de
220x150 cm., reflexivo nivel 2, fondo amarillo y textos en negro, incluso postes galvanizados de
sustentacion y pies de hormigdn, colocado (amortizable en 5 usos).
CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
U18LB030 ud  BALIZA DE DIODOS LED 20,00
Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acumulador para su alimenta-
cion; lentes de d= 180 mmy celula crepuscular automatica, amortizable en 5 usos.
i VEINTE EUROS
E28ES030 ud  SENAL EXAGONAL STOP. /SOPORTE 8,62
Sefial de seguridad exagonal de STOP.,normalizada, de tipo normal, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de soporte galvanizado, colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97. )
) OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
E28ES010 ud  SENAL TRIANGULAR L=70cm. /[SOPORTE 5,90
Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97. )
) CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
U18vCC303 m2  SENAL CUADRADA 5,84
Sefial de seguridad cuadrada en sefiales informativas, reflexivo NIVEL Il (H.l.), nomalizada,
con tripode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97. ]
) CINCO EUROS con OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS
U18VAAO11 ud  SENAL CIRCULAR REFLEXIVA H.l. D=60 cm 6,12
Sefial circular de didametro 60 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) normalizada, con tripode tubular, amor-
tizable en cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97. )
SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
ENEWYERSEY  ud  BARRERA NEW-YERSEY 8,36
Barrera New-Yersey de polietileno, acabado en colores blanco y rojo, con tiras reflectantes, ins-
talada en bordes delimitadores de carril provisional, ancladas unas a otras y llenas de agua.
Amortizable en 10 usos. Certificado CE.
i ] OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
E28ES080 ud  PLACA SENALIZACION RIESGO 4,46
Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecénicamente, amor-
tizable en 3 usos, incluso colocacion y desmontaje. )
CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
E28EB010 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 0,20
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
CERO EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CAPITULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
E28W040 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 46,25
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana un peén ordinario.
] CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
E28W050 ud  COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG. 27,37
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.
] VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
E28W030 ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACION 50,33
Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando 8 horas a
la semana un oficial de 22,
i CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
E88SEN ud  SENALISTA DE MANIOBRA 16,64
Hora de sefialista de maniobra, durante excabaciénes y en accesos a obra
DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
E88BC130 ms  ALQUILER CASETA VESTUARIO 14,65 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vstuario de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65
m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape-
zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidré-
fugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura, provista de ta-
quillas con llave, bancos de asiento de madera, espejo y perchas y ventana fija de cristal de 6
mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del médulo con camién gria. Segin R.D. 486/97.
Man0 A€ ODFA ... 1,37
Resto de obra y materiales ...........coovvrviiniinnens 35,89
Suma la artida ... 37,26
Costes iNdIreCtoS........vwvvrverevrreereenees 1,12
TOTAL PARTIDA 38,38
E28BC160 ms  ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45
m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-
reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con
tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica
a 220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto
luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mddulo con
camion grda. Segun R.D. 486/97.
Mano de Obra ..o 1,37
Resto de obra y materiales ............cocoevernireerennns 94,16
Suma la partida ..o 95,53
Costes iNdIireCtos.........vvereeeererenieneen. 3,00% 2,87
TOTAL PARTIDA ......oovvvvvveriseenneeesesssscesssssssss 98,40
E28BC070 ms  ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63
m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., ter-
mo eléctrico de 50 I., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urina-
rio, todo de fibra de vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con-
trachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en
turca, cortina en ducha. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y co-
rrosiones, instalacion eléctrica mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién grda. Segin R.D. 486/97.
Man0 A€ ODFA ..o 1,37
Resto de obra y materiales ...........ccocovevvevreirenns 120,85
Suma la partida ... 122,22
Costes indirectos... 3,00% 3,67
] TOTAL PARTIDA .....oovvvvveirscesseneesessevcesisesse 125,89
E28BC120 ms  ALQUILER CASETA ALMACEN 11,36 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de
4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral
de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.
Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada
con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mddulo con camién grda. Segin R.D. 486/97.
Mano de Obra ........c.ccuevvieveiieeeee s 1,37
Resto de obra 'y materiales ...........cocoevvvererernnns 67,47
SUMA [ PArtida ........c.oeveereerieriericrnerererenis 68,84
Costes iNdIreCtos.........vveeeeererenieneene 3,00% 2,07
TOTAL PARTIDA w..ovvvvvvecermmmmsnseeeesessessssssssnsnens 70,91
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E28BA010 m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2.
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x4 mm2. de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
Man0 A€ ODFA .......oovueeeiirieeree s 1,88
Resto de obra y materiales ........co.coervereerrerrernnns 1,51
Suma la partida....... 3,39
Costes indirectos 0,10
’ TOTAL PARTIDA ... 3,49
E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de didmetro, de alta
densidad y para 10 atmdsferas de presion maxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tapon roscado, incluso derechos y permisos para la conexion,
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
Resto de obra y materiales ...........cooverviniinnene 37,80
SUMa [ Partida ........c.coceeveernernerncrnernernerers 37,80
Costes indirectos.... 3,00% 1,13
TOTAL PARTIDA ... 38,93
E28BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia maxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormi-
g6n en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diametro interior, tapado
posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa de 330 kg. de ce-
mento/m3. de dosificacion, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.
Resto de obra y materiales ........co.coerveerrerrerrennnns 86,23
Suma la partida ... 86,23
Costes iNdIireCtos.........vveeeeererenieneen. 3,00% 2,59
) TOTAL PARTIDA ..ot 88,82
E28BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
Man0 A€ ODIA ... 1,62
Resto de obra y materiales ............cocoevernireerennns 34,03
Suma la partida....... 35,65
Costes indirectos 1,07
TOTAL PARTIDA ..ot 36,72
E26FEB100 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.AUX
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente
extintor, con botellon de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, se-
gun Norma UNE, equipo con Certificacion AENOR. Instalado y sefializado en caseta de obra.
Medida la unidad instalada.
Mano de Obra ..o 1,69
Resto de obra y materiales 46,30
Suma la artida ........ccocveereenenninineeeeeeens 47,99
Costes INdIreCtos.........covvevevveverevennnn. 3,00% 1,44
) TOTAL PARTIDA ..ot 49,43
E28BMO070 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metdlica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tra-
tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilacion en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
Mano de Obra ........cccueieveeeeee s 1,60
Resto de obray materiales ............cocoevvrrreerernnns 24,15
Suma la partida ... 25,75
Costes iNdIireCtosS.......c.vveeeeererenieneen. 3,00% 0,77
CUADRO DE PRECIOS 2
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) ) TOTAL PARTIDA ..o 26,52
E28BM120 ud  REPOSICION BOTIQUIN
Reposicién de material de botiquin de urgencia.

Resto de obra y materiales ........co.coerveererrerrennns 24,01

SUMA 12 Partida .......ceverereeeeninrsree s 24,01

Costes INAIreCtoS......c.vvverevrrerierinennns 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA ..o 24,73

CUADRO DE PRECIOS 2
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CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
E28PB160 m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.
Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enreja-
dos de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de es-
pesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigdn prefabricado separados cada
3,50 m., incluso accesarios de fijacion, p.p. de portdn, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D.
486/97.
Mano de Obra ........cccevieieieeeee s 1,68
Resto de obra y materiales ........co.coervrererererrennns 0,84
SUMAa 12 Partida .......ccererereeeeeinrseeer s 2,52
Costes iNdIreCtoS......c..vvvrvrrevrreereenens 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 2,60
E28PB180 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencién de peatones, metélica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
Mano de obra................ 1,62
Resto de obray materiales ............cocoervvvererernnns 5,20
Suma la partida ... 6,82
Costes indirectos 3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot 7,02
D5001601 M3 M3 SUBBASE GRANULAR ZA (25 cm.) (25)
M/3 Subbase granular ZA (25) formada por zahorra artificial, puesta en obra ,extendidida y com-
pactada 95% del proctor modificado, incluso preparacion de la base de asiento, en capas de
15/20 ctms. de espesor.Desgaste de los Angeles <30
Man0 A€ ODFA .......oovueeeeiei s 0,81
10 [V U USSR 2,50
Resto de obra 'y materiales ...........cocoevvrererernnns 18,39
SUMA 12 Partida .....c.evervrereeienrsree s 21,70
Costes iNdIireCtos.........vveeeeererenieneen. 3,00% 0,65
TOTAL PARTIDA ..ot 22,35
E88PP60 ud PASARELA PROV. CON B. COMPLETA
Pasarela metalica con barandilla completa, colocada a la entrada de todos los inmuebles desde
una zona de transito segura, garantizando estabilidad con apoyos firmes (amortiz. en 5 usos).
Man0 A€ ODFA ... 3,23
Resto de obra y materiales ...........cooverviniinnnne 22,25
Suma 1a Partida ........ccocvevreerernrnineeeeees 25,48
Costes indirectos.... 3,00% 0,76
TOTAL PARTIDA ..ot 26,24
E28PM130 m2  CHAPA METALICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de proteccion de zanjas, pozos o0 hueco, en superficies horizontales con chapa de ace-
ro de 12 mm. , incluso colocacién y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.
Mano de Obra ........cccuevvievieeee s 1,62
MAGUINATIA. ..o 3,03
Resto de obra y materiales ............cocoevrniereerennns 0,58
Suma la partida ... 5,23
Costes indirectos........owwerevrierierienees 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,39
E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-
do, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.
Man0 A€ ODFA .......oovueeeiirieeree s 1,88
Resto de obra y materiales 12,47
SUMAa 1a Partida .......cccoeveeeeereeninineeeees 14,35
Costes indirectos.... 043
TOTAL PARTIDA .. 14,78
CUADRO DE PRECIOS 2
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E28PA030 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable
en dos usos).
Man0 A€ ODFA .......oovueeeiirieeree s 1,60
Resto de obra y materiales ........co.coervereerrerrernnns 9,88
Suma la partida....... 11,48
Costes indirectos 0,34
TOTAL PARTIDA w..ovvvvvveeermmnmsnseeeeressessessssnsnees 11,82
E28PA120 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazén, zécalo de 20 cm. de altura, in-
cluso fabricacion y colocacion, (amortizable en dos usos).
Mano de Obra ..o 4,78
Resto de obra 'y materiales ...........cocoevvvereercrnnns 22,34
SuMa la Partida ..o 21,12
Costes iNdIireCtos.........vvereeeererenieneen. 3,00% 0,81
TOTAL PARTIDA .....covvvvvverssnsneeeseeesessssssss 27,93
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CAPITULO 03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptacion. (amortizable en 5 usos) Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales .........co.coerveereerererrernns 2,73
SUMA 12 Partida .......evverevereeeeeierseees s 2,73
Costes indirectos... 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 2,81
E28RA050 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador, con fijacién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obray materiales ...........cocoervvnereerernnns 5,96
Suma 1a Partida ........ccocvevreerernrnineeeeees 5,96
Costes iNdIireCtoS.........veveeeeererenieeen. 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,14
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ............cocoeverniereerennns 3,10
Suma la partida ..o 3,10
Costes INdIreCtos.........coovevevveererennnn. 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ot 3,19
E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ............cccoeerrireerennns 1,20
Suma la Partida ... 1,20
Costes iNdIreCtoS.........vvvvrevreerreereenees 3,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 1,24
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ...........cooverrviniinnene 3,46
SUMA [ Partida ........ccoeveereerrerncrncrnererercris 3,46
Costes iNdIreCtoS.........vvvvreereerriereenens 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..o 3,56
E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales ........co.coerveernrererrennns 0,34
SUMA 12 Partida ... s 0,34
Costes iNdIireCtos.........vveeeeererenieneen. 0,01
TOTAL PARTIDA 0,35
E28RA100 ud MASCARA ANTIPOLVO
Semi-mascarilla antipolvo, para uso personal, amortizable en 5 usos, Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obray materiales ...........cocoevvvererernnns 2,06
SuMa la Partida ..o 2,06
Costes iNdIireCtos.........vveeeeererenieneen. 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 2,12
E28RMO070 ud PAR GUANTES USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales ..........ccooverviniinnene 2,54
SUMA [ Partida ........ccocveereerirerrerncrnernerercris 2,54
Costes iNdIreCtoS......c..vvvrvrrevrreereenens 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 2,62
CUADRO DE PRECIOS 2
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E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obray materiales ........co.coervererrerrernns 7,61
SUMAa 12 Partida .......cceverereeeeniersreer s 7,61
Costes iNdIreCtoS.........vveeeeererenienen. 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..o 7,84
E28RCO010 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar, (amortizable en 5 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obray materiales ............cocoervvvererernnns 8,43
Suma la artida ........ccocveereenenninineeeeeeens 8,43
Costes iNdIireCtos.........vvereeeereernieneen. 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ot 8,68
E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra 'y materiales ...........cocooevvvererernnns 3,24
Suma la partida ... 3,24
Costes iNdIireCtos.........vvereeeererenieneen. 0,10
TOTAL PARTIDA 3,34
E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 10 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales ............cocoernireerennns 2,08
Suma la artida ........ccocveereenenninineeeeeeens 2,08
Costes INdIreCtos.........cooveveveeeerevennnn. 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 2,14
E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ............cccoeerrireerennns 3,46
Suma 1a Partida ........ccocvevreerernrnineeeeees 3,46
Costes iNdIreCtoS.........vvvvrevreerreereenees 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..o 3,56
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 5 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ..........ccooverviniinnens 10,37
SUMA [ Partida ........ccoeveereerrerncrncrnererercris 10,37
Costes iNdIreCtoS.........vvvvrevreerriereenens 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ..ot 10,68
CUADRO DE PRECIOS 2
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CAPITULO 04 SENALIZACION
E89 ud CARTEL DESVIO TRAMO OBRAS
Cartel de sefial informativa de precaucion al tréfico por tramo en obras y de orientacion de
220x150 cm., reflexivo nivel 2, fondo amarillo y textos en negro, incluso postes galvanizados de
sustentacion y pies de hormigdn, colocado (amortizable en 5 usos).
Man0 A€ ODFA ... 43,96
Resto de obra y materiales ..........ccooverviniinnene 58,48
SuMa 1a Partida ..o 102,44
Costes iNdIreCtoS......c..vvvrvrrevrreereenens 3,00% 3,07
TOTAL PARTIDA ..ot 105,51
U18LB030 ud BALIZA DE DIODOS LED
Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acumulador para su alimenta-
cion; lentes de d= 180 mmy celula crepuscular automatica, amortizable en 5 usos.
Mano de Obra ........cccuevvieveiieeee s 8,08
Resto de obray materiales ...........cocoevvnereerernnns 11,34
SUMA [ PArtida ........coveveereerieriericrerererenis 19,42
Costes iNdIireCtos.........vveeeeererenieneen. 3,00% 0,58
TOTAL PARTIDA ..ot 20,00
E28ES030 ud SENAL EXAGONAL STOP. l/SOPORTE
Sefial de seguridad exagonal de STOP.,normalizada, de tipo normal, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de soporte galvanizado, colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Mano de obra ................. 3,23
Resto de obra y materiales ..........ccooverviniinnnne 5,14
Suma la artida ... 8,37
Costes indirectos 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ...ooocvcversrvressssesssssesssssensns 8,62
E28ES010 ud SENAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE
Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Mano de Obra ........c.ccuevvieveiieeeee s 2,62
Resto de obra 'y materiales ...........cocoevvvererernnns 311
SUMA [ PArtida .......coveveereerieriericrierererenis 5,73
Costes iNdIreCtos.........vveeeeererenieneene 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ot 5,90
U18vVCC303 m2 SENAL CUADRADA
Sefial de seguridad cuadrada en sefiales informativas, reflexivo NIVEL Il (H.l.), nomalizada,
con tripode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Man0 A€ ODFA ..o 2,62
Resto de obra y materiales 3,05
Suma la partida ........ccccveereerernrnineeeeens 5,67
Costes INdIrectos.........coovevevreverevrenann. 3,00% 0,17
. TOTAL PARTIDA ..ot 5,84
U18VAA011 ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm
Sefial circular de didametro 60 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) normalizada, con tripode tubular, amor-
tizable en cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Mano de Obra ........c.ccuevvieveiieeeee s 2,62
Resto de obray materiales ............cocoevvrrreerernnns 3,32
SUMA [ PArtida ........c.oeveereerieriericrnerererenis 5,94
Costes iNdIreCtos.........vvveeeeererinieneene 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..o 6,12
CUADRO DE PRECIOS 2
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ENEWYERSEY ud BARRERA NEW-YERSEY
Barrera New-Yersey de polietileno, acabado en colores blanco y rojo, con tiras reflectantes, ins-
talada en bordes delimitadores de carril provisional, ancladas unas a otras y llenas de agua.
Amortizable en 10 usos. Certificado CE.
Man0 A€ ODFA .......oovueeeiirieeree s 1,62
Resto de obra y materiales ........co.coervereerrerrernnns 6,50
Suma la partida ...... 8,12
Costes indirectos 0,24
3 TOTAL PARTIDA ... 8,36
E28ES080 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecénicamente, amor-
tizable en 3 usos, incluso colocacién y desmontaje.
Mano de Obra ..o 2,42
Resto de obra y materiales ............cocoevernireerennns 1,91
Suma la partida .......ccocverereernennereenes 4,33
Costes INdIrectos.........coovevevreverevennnn. 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,46
E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
Man0 A€ ODFA .......ooveeeeiiiceree s 0,16
Resto de obra y materiales 0,03
SUMAa 12 Partida .......cccoeeeeeeereenieeneeeeeees 0,19
Costes indirectos.... 0,01
TOTAL PARTIDA .. 0,20
CUADRO DE PRECIOS 2
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CAPITULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
E28W040 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana un peon ordinario.

Resto de obra y materiales .........co.coerveereerererrernns 44,90
Suma la partida 44,90
Costes indirectos 3,00% 1,35
) TOTAL PARTIDA 46,25
E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.
Resto de obray materiales ...........cocoervvnereerernnns 26,57
Suma la partida 26,57
Costes indirectos 3,00% 0,80
) TOTAL PARTIDA 21,37
E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACION
Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando 8 horas a
la semana un oficial de 22,
Resto de obra y materiales ............cocoeverniereerennns 48,86
Suma la partida 48,86
Costes indirectos 3,00% 1,47
. TOTAL PARTIDA 50,33
EBBSEN ud SENALISTA DE MANIOBRA
Hora de sefialista de maniobra, durante excabaciénes y en accesos a obra
Mano de ODra .......ccceveiiereseee s 16,16
Suma la partida ... 16,16
Costes INdIreCtos........ccvverevreeererseenn. 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ..ot 16,64
CUADRO DE PRECIOS 2
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPITULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
EB8BBC130 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 14,65 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vstuario de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de
0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19
mm. puerta de acero de Imm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura, provista de taquillas con lla-
ve, bancos de asiento de madera, espejo y perchas y ventana fija de cristal de 6 mm., recercado
con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mddulo con ca-
mi6n grda. Segun R.D. 486/97.
1 6,00 6,00
6,00
E28BC160 ms ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m.
de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani-
zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodiza-
do corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, au-
tomatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-
porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mddulo con camion gra. Segun R.D. 486/97.
1 6,00 6,00
6,00
E28BCO070 ms ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.

Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-

tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de

50 1., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vi-

drio con terminacién de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con

capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tu-

beria de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica

mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mo-

dulo con camién grda. Segin R.D. 486/97.

1 6,00 6,00
6,00

E28BC120 ms ALQUILER CASETA ALMACEN 11,36 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m.
de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hi-
dr6fugo de 19 mm. puerta de acero de Imm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija
de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del mddulo con camion griia. Segdn R.D. 486/97.
1 6,00 6,00
6,00
E28BA010 m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2.

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x4 mm2. de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

CASETA ASEO 1 10,00 10,00
CASETA ALMACEN 1 10,00 10,00
CASETA VESTUARIO 1 10,00 10,00
CASETA OFICINA 1 10,00 10,00

40,00
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E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de didmetro, de alta densidad
y para 10 atmdsferas de presién maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
CASETA ASEO 1 1,00
1,00
E28BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia maxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diametro interior, tapado posterior de la
acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-
cacion, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
CASETA ASEO 1 1,00
1,00
E28BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
CASETA VESTUARIO 1 1,00
OFICINA OBRA 1 1,00
2,00
E26FEB100 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.AUX
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con botellon de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, segtn Nor-
ma UNE, equipo con Certificacion AENOR. Instalado y sefializado en caseta de obra. Medida la
unidad instalada.
ALMACENES 1 1,00
VESTUARIOS 1 1,00
OFICINA 1 1,00
3,00
E28BM070 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilacion en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
8 8,00
8,00
E28BM120 ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
1 1,00
1,00
MEDICIONES
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CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
E28PB160 m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados
de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigén prefabricado separados cada 3,50 m., in-
cluso accesorios de fijacion, p.p. de portdn, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

VALLA 1 98,00 98,00
98,00
E28PB180 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencién de peatones, metdlica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
150 150,00
150,00
D5001601 M3 M3 SUBBASE GRANULAR ZA ( 25 cm.) (25)
M/3 Subbase granular ZA (25) formada por zahorra artificial, puesta en obra ,extendidida y compac-
tada 95% del proctor modificado, incluso preparacion de la base de asiento, en capas de 15/20
ctms. de espesor.Desgaste de los Angeles <30
PASOS RESIDENTES 1 300,00 1,00 0,10 30,00
PROVISIONALES
30,00
E88PP60 ud PASARELA PROV. CON B. COMPLETA
Pasarela metélica con barandilla completa, colocada a la entrada de todos los inmuebles desde una
zona de transito segura, garantizando estabilidad con apoyos firmes (amortiz. en 5 usos).
30 30,00
30,00
E28PM130 m2 CHAPA METALICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de proteccion de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de
12 mm. , incluso colocacion y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.
20 20,00
20,00
E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,
(amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.
1 1,00
1,00
E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable en dos
usos).
40 40,00
40,00
E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZ0 100x100
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazon, zdcalo de 20 cm. de altura, incluso fa-
bricacién y colocacion, (amortizable en dos usos).
10 10,00
10,00
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CAPITULO 03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptacion. (amortizable en 5 usos) Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00
8,00
E28RA050 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador, con fijacidn en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2,00
2,00
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00
E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00
E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00
E28RA100 ud MASCARA ANTIPOLVO
Semi-mascarilla antipolvo, para uso personal, amortizable en 5 usos, Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00
E28RMO070 ud PAR GUANTES USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00
E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00
E28RC010 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar, (amortizable en 5 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
8 8,00
8,00
E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00
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E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 10 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.
2 2,00
2,00
E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 5 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de hotas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 5 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00
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CAPITULO 04 SENALIZACION
E89 ud CARTEL DESVIO TRAMO OBRAS

Cartel de sefial informativa de precaucion al trafico por tramo en obras y de orientacion de 220x150
cm., reflexivo nivel 2, fondo amarillo y textos en negro, incluso postes galvanizados de sustentacion
y pies de hormigén, colocado (amortizable en 5 usos).

CALLE DEHESA 1 1,00
AVENIDA GALICIA 2 2,00
USO EXCLUSIVO VECINOS 6 6,00
9,00
U18LB030 ud BALIZA DE DIODOS LED
Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acumulador para su alimentacion;
lentes de d= 180 mmy celula crepuscular automatica, amortizable en 5 usos.
30 30,00
30,00
E28ES030 ud SENAL EXAGONAL STOP. I/SOPORTE
Senal de seguridad exagonal de STOP.,normalizada, de tipo normal, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de soporte galvanizado, colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
STOP EN SALIDA OBRA 2 2,00
2,00
E28ES010 ud SENAL TRIANGULAR L=70cm. l/ISOPORTE
Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
OBRAS 4 4,00
ESTRECHAMIENTO DE CALZADA 4 4,00
8,00
U18vCC303 m2 SENAL CUADRADA
Sefial de seguridad cuadrada en sefiales informativas, reflexivo NIVEL Il (H.l.), nomalizada, con
tripode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
ATENCION SALIDA DE CAMIONES 4 4,00
DESViO 2 2,00
6,00
U18VAAO11 ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm
Sefial circular de didmetro 60 cm., reflexiva nivel Il (H.1.) normalizada, con tripode tubular, amortiza-
ble en cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
VELOCIDAD MAXIMA 4 4,00
4,00
ENEWYERSEY ud BARRERA NEW-YERSEY
Barrera New-Yersey de polietileno, acabado en colores blanco y rojo, con tiras reflectantes, instala-
da en bordes delimitadores de carril provisional, ancladas unas a otras y llenas de agua. Amortizable
en 10 usos. Certificado CE.
CALLE LA DEHESA 20 20,00
AVDA. GALICIA 30 30,00
50,00
E28ES080 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacidn-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecénicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocacion y desmontaje.
15 15,00
15,00
E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
1000 1.000,00
1.000,00
MEDICIONES
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CAPITULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un pedn ordinario.

6 6,00
6,00
E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
6 6,00
6,00
E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACION
Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando 8 horas a la
semana un oficial de 22.
6 6,00
6,00
E88SEN ud SENALISTA DE MANIOBRA
Hora de sefialista de maniobra, durante excabaciénes y en accesos a obra
ENTRADAS Y SALIDAS 30 30,00
30,00
MEDICIONES
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IMPORTE

E88BC130

E28BC160

E28BC070

E28BC120

E28BA010

E28BA030

CAPITULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 14,65 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vstuario de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de
0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19
mm. puerta de acero de Imm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura, provista de taquillas con lla-
ve, bancos de asiento de madera, espejo y perchas y ventana fija de cristal de 6 mm., recercado
con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mddulo con ca-
mi6n grda. Segln R.D. 486/97.

1 6,00 6,00

6,00 38,38

ms ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m.
de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani-
zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodiza-
do corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, au-
tomatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-
porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién grda. Segin R.D. 486/97.

1 6,00 6,00

6,00 98,40

ms ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-
tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 1., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vi-
drio con terminacién de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con
capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tu-
beria de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica
mono. 220 V. con automético. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mo-
dulo con camién grdia. Segun R.D. 486/97.

1 6,00 6,00

6,00 125,89

ms ALQUILER CASETA ALMACEN 11,36 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m.
de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hi-
dréfugo de 19 mm. puerta de acero de Imm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija
de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del médulo con camidn griia. Segln R.D. 486/97.

1 6,00 6,00

6,00 70,91

m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2.

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x4 mm2. de tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

CASETA ASEO 1 10,00 10,00
CASETA ALMACEN 1 10,00 10,00
CASETA VESTUARIO 1 10,00 10,00
CASETA OFICINA 1 10,00 10,00

40,00 3,49
ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud méaxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diametro, de alta densidad
y para 10 atmosferas de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, terminada y fun-

230,28

590,40

755,34

425,46

139,60
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cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
CASETA ASEO 1 1,00
1,00 38,93 38,93
E28BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia méxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diametro interior, tapado posterior de la
acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-
cacion, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

CASETA ASEO 1 1,00
1,00 88,82 88,82
E28BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
CASETA VESTUARIO 1 1,00
OFICINA OBRA 1 1,00
2,00 36,72 73,44
E26FEB100 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.AUX
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con botellén de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, segin Nor-
ma UNE, equipo con Certificacion AENOR. Instalado y sefializado en caseta de obra. Medida la
unidad instalada.
ALMACENES 1 1,00
VESTUARIOS 1 1,00
OFICINA 1 1,00
3,00 49,43 148,29
E28BMO070 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metdlica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilacion en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
8 8,00
8,00 26,52 212,16
E28BM120 ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
1 1,00
1,00 24,73 24,73
TOTAL CAPITULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR ........ooimmrmvrresnersisnsessissssessssssnssssssssssesssssns 2.727,45
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cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
E28PB160 m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.
Alguiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados
de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigén prefabricado separados cada 3,50 m., in-
cluso accesorios de fijacion, p.p. de portén, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
VALLA 1 98,00 98,00
98,00 2,60 254,80
E28PB180 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencion de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
150 150,00
150,00 7,02 1.053,00
D5001601 M3 M3 SUBBASE GRANULAR ZA (25 cm.) (25)
M/3 Subbase granular ZA (25) formada por zahorra artificial, puesta en obra ,extendidida y compac-
tada 95% del proctor modificado, incluso preparacion de la base de asiento, en capas de 15/20
ctms. de espesor.Desgaste de los Angeles <30
PASOS RESIDENTES 1 300,00 1,00 0,10 30,00
PROVISIONALES
30,00 22,35 670,50
E88PP60 ud PASARELA PROV. CON B. COMPLETA
Pasarela metalica con barandilla completa, colocada a la entrada de todos los inmuebles desde una
zona de transito segura, garantizando estabilidad con apoyos firmes (amortiz. en 5 usos).
30 30,00
30,00 26,24 787,20
E28PM130 m2 CHAPA METALICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de proteccion de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de
12 mm. , incluso colocacién y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.
20 20,00
20,00 5,39 107,80
E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,
(amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.
1 1,00
1,00 14,78 14,78
E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable en dos
usos).
40 40,00
40,00 11,82 472,80
E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazon, zécalo de 20 cm. de altura, incluso fa-
bricacion y colocacion, (amortizable en dos usos).
10 10,00
10,00 27,93 279,30
TOTAL CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS.......iveeeieereeeeseeeseeesseeseseseseeesssesssse s 3.640,18
PRESUPUESTO
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CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con amnés de adaptacion. (amortizable en 5 usos) Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00 2,81 22,48
E28RA050 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador, con fijacidn en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2,00
2,00 6,14 12,28
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00 3,19 25,52
E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panordmicas, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00 1,24 9,92
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00 3,56 28,48
E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00 0,35 2,30
E28RA100 ud MASCARA ANTIPOLVO
Semi-mascarilla antipolvo, para uso personal, amortizable en 5 usos, Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00 2,12 16,96
E28RM070 ud PAR GUANTES USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00 2,62 20,96
E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00 7,84 62,72
E28RC010 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar, (amortizable en 5 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
8 8,00
8,00 8,68 69,44
E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00 3,34 26,72
E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 10 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
2 2,00
PRESUPUESTO



PRESUPUESTO e p ﬁzﬁ's a

REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES
EN FUENTESNUEVAS

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 2,14 4,28
E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 5 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00
8,00 3,56 28,48
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de hotas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 5 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00 10,68 85,44
TOTAL CAPITULO 03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ... 416,48

PRESUPUESTO
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cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 SENALIZACION
E89 ud CARTEL DESVIO TRAMO OBRAS
Cartel de sefial informativa de precaucion al trafico por tramo en obras y de orientacion de 220x150
cm., reflexivo nivel 2, fondo amarillo y textos en negro, incluso postes galvanizados de sustentacion
y pies de hormigdn, colocado (amortizable en 5 usos).
CALLE DEHESA 1 1,00
AVENIDA GALICIA 2 2,00
USO EXCLUSIVO VECINOS 6 6,00
9,00 105,51 949,59
U18LB030 ud BALIZA DE DIODOS LED
Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acumulador para su alimentacion;
lentes de d= 180 mm y celula crepuscular automatica, amortizable en 5 usos.
30 30,00
30,00 20,00 600,00
E28ES030 ud SENAL EXAGONAL STOP. I/SOPORTE
Sefial de seguridad exagonal de STOP.,normalizada, de tipo normal, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de soporte galvanizado, colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
STOP EN SALIDA OBRA 2 2,00
2,00 8,62 17,24
E28ES010 ud SENAL TRIANGULAR L=70cm. l/ISOPORTE
Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco
usos, ilcolocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
OBRAS 4 4,00
ESTRECHAMIENTO DE CALZADA 4 4,00
8,00 5,90 47,20
U18vCC303 m2 SENAL CUADRADA
Senfal de seguridad cuadrada en sefiales informativas, reflexivo NIVEL Il (H.l.), nomalizada, con
tripode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
ATENCION SALIDA DE CAMIONES 4 4,00
DESVIO 2 2,00
6,00 5,84 35,04
U18VAA011 ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm
Sefial circular de diametro 60 cm., reflexiva nivel Il (H.1.) normalizada, con tripode tubular, amortiza-
ble en cinco usos, ilcolocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
VELOCIDAD MAXIMA 4 4,00
4,00 6,12 24,48
ENEWYERSEY ud BARRERA NEW-YERSEY
Barrera New-Yersey de polietileno, acabado en colores blanco y rojo, con tiras reflectantes, instala-
da en bordes delimitadores de carril provisional, ancladas unas a otras y llenas de agua. Amortizable
en 10 usos. Certificado CE.
CALLE LA DEHESA 20 20,00
AVDA. GALICIA 30 30,00
50,00 8,36 418,00
E28ES080 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacidn-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecénicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocacion y desmontaje.
15 15,00
15,00 4,46 66,90
E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
1000 1.000,00
1.000,00 0,20 200,00
TOTAL CAPITULO 04 SENALIZACION........oivveeeieeeeeseeseesee s essseesessssesssse s 2.358,45
PRESUPUESTO
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IMPORTE

E28W040

E28W050

E28W030

E8BSEN

CAPITULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peon ordinario.
6 6,00
6,00
ud COSTO MENSUAL FORMACION SEGHIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
6 6,00
6,00
ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACION
Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando 8 horas a la
semana un oficial de 22,
6 6,00
6,00
ud SENALISTA DE MANIOBRA
Hora de sefialista de maniobra, durante excabaciones y en accesos a obra
ENTRADAS Y SALIDAS 30 30,00

46,25

21,37

50,33

277,50

164,22

301,98

499,20
1.242,90
10.385,46

PRESUPUESTO



RESUMEN DEL PRESUPUESTO



RESUMEN DE PRESUPUESTO .
REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES e p % s a

EN FUENTESNUEVAS

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 INSTALACIONES DE BIENESTAR .....cviiuiiueeuienieeeeeeeteeteeeeee e eee e eeeaneenneee, 2.727,45 26,26

02 PROTECCIONES COLECTIVAS ....cuviueeeeete et eeeeee e ee et 3.640,18 35,05

03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL .......veoveeeeeeeeeeeeeeeeee e 416,48 4,01

04 SENALIZACION ...ttt ettt 2.358,45 22,71

05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ........cooueeiueeeeeeeeeee e, 1.242,90 11,97
TOTAL EJECUCION MATERIAL......uuiviiiiieeeeeee e 10.385,46

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

Ponferrada, enero de 2009

-

Fdo:Javier Canedo Barredo Fdo:Marcos Alvarez Diez
Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero Técnico Industrial
Técnico Superior en P.R.L. Técnico Superior en P.R.L.
EPTISA EPTISA

RESUMEN DE PRESUPUESTO
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ANTECEDENTES

A peticién del Excelentisimo Ayuntamiento de Ponferrada, Eptisa Servicios de Ingenieria, S.A. ha

confeccionado el siguiente plan de actuacion con los ensayos a realizar para el control de calidad de:

REMODELACION DE LA CALLE ANTONIO CORTES EN FUENTESNUEVAS.

C31-090004-00
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

Pagina 2 de 6
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CONTROL DE MATERIALES

1. ZAHORRA ARTIFICIAL

1.1. Ensayos Previos.

Sobre DOS muestras recogidas del material a utilizar como zahorra artificial (ZA-25), se
realizaran ensayos de Identificacion-Clasificacion del material, incluyendo los siguientes

conceptos:

Andlisis granulométrico.
Limites de Atterberg.
Préctor Modificado.
Equivalente de arena.
Desgaste “Los Angeles.
indice C.B.R.

indice de lajas.

I I o o =

Caras de fractura.

1.2. Control de Ejecucion

Cuando se dé por concluida la compactacion se procedera a la realizacion de los ensayos de

comprobacion, mediante densimetro nuclear.

Se realizaran en total 40 densidades “in situ”, incluyendo Humedad.

C31-090004-00
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA Péagina 3 de 6
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2. CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES

Una DETERMINACION DE RESISTENCIA o serie de probetas, comprende el siguiente conjunto

de operaciones:

Desplazamiento del equipo de laboratorio a obra.
Toma de muestras de hormigon fresco.

Determinacion de la consistencia, mediante el ensayo de asiento en el Cono de Abrams.

YV V VYV V

Enmoldado de una serie de tres probetas prismaticas de 10x10x40 para flexotraccion o

de cinco cilindricas de 15 x 30 para rotura a compresion.

> Recogida de la serie de probetas para su transporte a la cdmara himeda del laboratorio,
pasadas 24 horas de su fabricacion.

> Desmoldeo, marcado, curado en la camara himeda y rotura a flexotraccion y/o

compresion de la serie de probetas.

> Envio de los resultados al Solicitante y Direccidn Facultativa.

Del hormigdn a utilizar en pavimentacion se comprobara su adecuacion al proyecto mediante la

determinacion de su resistencia a flexotraccion en al menos 6 ocasiones.

C31-090004-00
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA Pagina 4 de 6



epi;sa

3. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Sobre CUATRO muestras de Mezcla Bituminosa en Caliente (2 de G-20 y 2 de D-12) a utilizar en

Pavimentacién se realizaran los siguientes ensayos:
¢ Contenido de Ligante.

e Andlisis Granulométrico de Aridos.

e Ensayo Marshall completo.

4. BORDILLO DE HORMIGON

Sobre UNA muestra del Bordillo de Hormigdn a utilizar en Pavimentacién se realizaran los siguientes

ensayos:

e Absorcion de Agua y Peso especifico.

e Flexion.

C31-090004-00
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CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

- En caso de realizarse tomas de muestras de hormigdn “in situ”, la conservacion de las probetas
de hormigoén en obra entre 16 y 27 °C, segun indica la UNE 83-301-91, sera por cuenta
del peticionario, aportando Eptisa Unicamente la proteccion con arpillera hiimeda o
similar.

- Las pruebas en instalaciones que se inicien, seran objeto de informe independientemente del
resultado de las mismas, de las incidencias acaecidas durante su ejecucidon o de que no hayan
podido concluirse por causas ajenas a Eptisa.

- Los ensayos y pruebas con resultado no satisfactorio y que por lo tanto, deban repetirse,

correran por cuenta del contratista.

- En aquellos trabajos en los que el SOLICITANTE no especifique las normas de ensayo, Eptisa
aplicara aquellas gue a su juicio considere mas apropiadas.

- No se oferta aquellos ensayos, pruebas o inspecciones que por su naturaleza Eptisa no esté en
disposicion de realizar o subcontratar con las suficientes garantias de calidad del resultado obtenido,
asi como aquellos otros que hayan sido eliminados de la normativa de obligado cumplimiento en
vigor

- Eptisa facilitara informacién acerca de los resultados obtenidos en los ensayos realizados tan solo al
SOLICITANTE y a aquellas personas y empresas que éste designe, salvo las excepciones previstas
en la legislacion vigente.

- La toma de muestras o ensayos realizados “in situ” se realizaran dentro de la jornada laboral diaria,
entendiendo como tal la que se desarrolla de lunes a viernes ambos inclusive, entre las 8.30 y las
18.30 horas en dia laborable.

Ponferrada, a 13 de Enero de 2009

epksa

FELIPE ALVAREZ OCHOA
- Jefe de Laboratorio -

C31-090004-00
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