MANCOMUNIDAD MUNICIPAL
PARA EL TRATAMIENTO DE
LAS AGUAS RESIDUALES
BAJO BIERZO

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A) Designacién de las obras a contratar.

Denominacién: “RENOVACION DEL COLECTOR EN LA SALIDA DEL ALIVIADERO DE
CARRACEDELO".

CPV:45231300-8

B) Presupuesto de Contrata.

Base imponible: 107.155,88 Euros

I.V.A.: 22.502,73 Euros

Total: 129.658,61 Euros

En Letra: CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y UN CENTIMOS.

C) Anualidades:

Ao 2015: 129.658,61 €

D) Plazo de Ejecucién: MES Y MEDIO

E) Plazo de Garantia: 1 ANO DESDE FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA

F) Formulas polinémicas a efectos de revisién de precios.

G) Gastos de Ensayo.

Porcentaje:
Cantidad:

H) Garantia Provisional:
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No se exige.
I) Garantia Definitiva:

5 por cien del importe de adjudicacién excluido el [.V.A.

J) Clasificacion de los Contratistas

No se exige

K) Seguros

Seguros de Incendios:

Seguro de Responsabilidad: Sl
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LA
OBRA DE RENOVACION DEL COLECTOR EN LA SALIDA DEL ALIVIADERO DE CARRACEDELO.

DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO.-

La adjudicacién del contrato mediante el procedimiento negociado se ampara en lo dispuesto en los
articulos 138 y 169, 170 del RDL 3/2011 de 14 de Noviembre TRLCSP, concurriendo el supuesto contemplado
en la clausula 7 del presente pliego.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato sera la realizacién de las obras que comprende el proyecto designado en el
apartado A del Cuadro de caracteristicas de este pliego, que expresa la codificacion correspondiente de la

nomenclatura de la CPV2008.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, Pliego de Condiciones Técnicas, Planos,

Mediciones y Presupuestos, tendran caracter contractual.

2.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Sera el reflejado en el apartado D del cuadro de Caracteristicas, o en su caso los propuestos por el
adjudicatario en su programa de trabajo aprobado por la Administracién y que en ningun caso podran ser
superiores a los establecidos en el referido apartado D.

3.-PRESUPUESTO.

El presupuesto base de licitacién es el que figura en el proyecto aprobado por la Administracion,
conforme a la cuantia sefialada en el apartado B del cuadro de caracteristicas que encabeza este pliego,
distribuido en las anualidades indicadas en el apartado C.

4.-FINANCIACION. EXISTENCIA DE CREDITO.

Las obras objeto del contrato se financiaran con cargo al presupuesto del afio 2015.

5. GARANTIA PROVISIONAL.

No se exige garantia provisional.
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6. GARANTIA DEFINITIVA.

El adjudicatario del contrato a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas, esta
obligado a constituir una garantia definitiva por importe del 5% del importe de adjudicacién, excluido el impuesto
sobre el valor afiadido que sera constituida en la forma establecida en el Art. 96 de RDL 3/2011 de 14 de

noviembre TRLCSP.

El plazo para la constitucion de la mencionada garantia sera el establecido en el Art. 151.4 del
TRLCSP, y sera depositada en la Tesoreria Municipal.

7.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.

La adjudicacion del presente contrato se realizara por procedimiento negociado sin publicidad, por su
cuantia de conformidad con lo establecido en el Art. 170; 171, d. y 177.2 del TRLCSP, y tramitacion ORDINARIA.

8.- ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS QUE SERAN OBJETO DE NEGOCIACION.
8.1.-ASPECTOS ECONOMICOS .-Se otorgara méaxima puntuacion ( 55 puntos) a la oferta que presente
la mayor baja con respecto al tipo de licitacion, efectuandose un reparto proporcional para el resto de las ofertas

en funcion de la siguiente formula:

Puntuacion = Total puntos maximos x Baja de la oferta a puntuar

Baja maxima ofertada

Baja de la oferta a puntuar= diferencia entre el precio base de licitacion y el precio de la oferta a puntuar

Baja maxima ofertada= diferencia entre el precio base de licitacion y el menor precio ofertado

Se consideraran bajas temerarias aquellas que supongan mas de 5 puntos porcentuales respecto a la

media de todas las ofertas presentadas.

ASPECTOS DE NEGOCIACION TECNICA.

8.2.-AUMENTO PLAZO DE GARANTIA hasta un maximo de 20 puntos. A razén de 1 punto por afio a
mayores del periodo establecido legalmente.

8.3.-REDUCCION DE PLAZO: a razdn de 0,5 puntos por dia laborable hasta un maximo de 10 puntos.
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9.-PRESENTACION DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION, FORMALIDADES
Y DOCUMENTACION.

9.1.- Lugar y plazo de presentacién.- Las proposiciones se presentaran en la Secretaria General de la

Mancomunidad en mano, de las 9:00 a las 14:00 horas, durante el plazo que se fije en la invitacidon que se remita
0 anuncio de licitacion segun proceda. Si el ultimo dia de plazo de presentacion fuese sabado o dia inhabil se

trasladara al primer dia habil siguiente.

También podran presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado debera acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar el mismo dia
y antes de las 14 horas del ultimo dia de presentacion de ofertas, al Organo de Contratacion, por FAX, TELEX o
Telegrama, la remisién de la proposicion. Sin cumplir tal requisito, no sera admitida la proposicién en el caso de

que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

La seccion de Secretaria acreditara la recepcion del referido telegrama, con indicacién del dia de su

expedicion y recepcion en el libro del registro correspondiente.

Las empresas interesadas podran examinar la documentacion en las dependencias de la Secretaria
General, pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas mediante llamada telefénica, consulta
telegrafica, telex, fax o correo electrénico, en el niUmero y direccidon que igualmente se exprese en el anuncio. A
estos efectos de obtencion de informacion y de conformidad con lo establecido en el 158 del RDL 3/2011 de 14
de noviembre TRLCSP, se establece un plazo de seis dias naturales desde la primera publicacién del anuncio
del contrato para la presentacion de la solicitud de la misma. El érgano de contratacion no estara obligado a
atender las solicitudes de envio de pliegos y documentacién complementaria cuando ésta sea accesible a través

del perfil del contratante.

Igualmente se establece un plazo de cuatro dias naturales para la informacion prevista en el Art. 158.2,
contados segun proceda, desde la primera publicacién del anuncio, o desde la finalizacién del plazo previsto en

el apartado anterior.

En el supuesto de que la licitacion se efectuara mediante procedimiento negociado sin publicidad, los

plazos sefialados en los parrafos anteriores se contaran a partir de la recepcion del escrito de invitaciéon.

Si la tramitacién de la adjudicacion fuera por procedimiento de urgencia los plazos establecidos en los

parrafos anteriores se reducirian a la mitad.

El acceso al perfil del contratante se realizara a través de la pagina web del Ayuntamiento de

Ponferrada (www.ponferrada.org) Perfil del Contratante de la Mancomunidad.
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9.2.- Formalidades.- Las proposiciones constaran de dos sobres cerrados denominados 1 y 2 y en cada
uno de los cuales se hara constar el contenido en la forma que se indicara y el nombre, direccion, correo electrénico,
teléfono y fax de contacto y firma del licitador.

SOBRE NUMERO 1 (cerrado)

Se denomina DOCUMENTACION GENERAL. Debe figurar necesariamente inscrito el titulo de la obra, y

los datos de la empresa anteriormente referenciados.

CONTENIDO:

(Se presentara documentos originales, o copias compulsadas).

1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representacion, en su

caso, del firmante de la proposicidn, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de personas fisicas o empresarios
individuales por fotocopia compulsada o, Escritura de Constitucién de la Sociedad Mercantil, debidamente

inscrita en el Registro Mercantil, cuando el empresario fuera una persona juridica.

1.2.- Poder bastanteado por el Secretario Letrado de la Corporacion, por lo Servicios Juridicos o por
Letrado con ejercicio en el ambito del Colegio Profesional Provincial, cuando se actle por representacion. Asi

como D.N.I. del apoderado, o administrador, debidamente compulsado en su caso.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de Estados
Miembros de la Union Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la
legislaciéon del estado donde estén establecidos, o mediante la presentacion de una declaracién jurada o un
certificado en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones

comunitarias de aplicacién.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente, o en la oficina consular en cuyo ambito
territorial radique el domicilio de la empresa, al que acompafiara ademas el informe a que se hace referencia en
el Art. 55 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre TRLCSP.

1.4.- En caso de concurrir a la licitacién varias empresas, constituyendo una unién temporal cada una
de ellas debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombre y circunstancias de los empresarios
que suscriben las proposiciones, la participaciéon de cada una de ellas, designando la persona o entidad que

durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representacion de la unién ante la Administracién.
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2.- Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicidon de contratar, conforme a los arts. 60 del
RDL 3/2011 de 14 de noviembre TRLCSP.

La declaracién responsable a que se refiere el parrafo anterior comprendera expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacién acreditativa de tal requisito deba
exigirse al adjudicatario del contrato una vez realizada la adjudicacién provisional del mismo, debiendo aportarse
antes de su adjudicacion definitiva.

3.- Certificado de alguno de los siguientes documentos acreditativos de la solvencia econémica y

financiera.

3.1.- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso justificante de la existencia de un

seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

3.2.- Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en
el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como maximo a los tres ultimos
ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacién o de inicio de la actividad del empresario, en la medida

en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias solicitadas podra acreditar su
solvencia econdémica y financiera por cualquier otra documentacion considerada como suficiente para la

Administracion.

4.- Certificado de alguno de los siguientes documentos acreditativos de la solvencia técnica.

4.1. Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los Ultimos cinco afios, avalada por certificaciones

de buena ejecucioén para las obras mas importantes segun establece el Art. 76,a del TRLCSP.

4.2.- Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa,
de los que esta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del control de calidad,
acompafada de los documentos acreditativos correspondientes.

4.3.- Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la

ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente.
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De conformidad con lo establecido en el Art. 74.2 del TRLCSP la clasificacion del empresario acreditara
su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo que aquellos para los que se haya obtenido y para
cuya celebracién no se exija estar en posesion de la misma (E.1.7.a)

5.- Para las empresas extranjeras, declaracion responsable de someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera

corresponderles.

La presentacidon por los empresarios de certificado de inscripcién en Registros de Licitadores o
mediante un certificado comunitario de clasificacidon conforme a lo establecido en el art. 84 del TRCLSP, debera
acompafarse a la misma de una declaracion responsable del licitador en la que se manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion dispensara de la

presentacién de la documentacion que en el mismo se recoja.

SOBRE NUMERO 2.- (Cerrado, pudiendo estar lacrado y precintado)

Denominado: “PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA” debera figurar necesariamente inscrito el

titulo de la obra, y los datos de la empresa anteriormente referenciados .

CONTENIDO:

Proposicion econdmica conforme al modelo que se adjunta en la clausula final este pliego. Asi como los
documentos que sean objeto de negociacién ( Clausula 8).

La proposicién econdmica se presentara escrita a maquina y no se aceptaran aquellas que presenten
omisiones, errores o enmiendas que impidan conocer claramente la oferta, debiendo estar firmada por quien
tenga poder suficiente, pudiendo ser rechazada conforme a lo establecido en el Art. 84 del R.G.C.A.P.. En Ila
oferta debera indicarse de forma independiente el importe del impuesto sobre el valor afiadido que deba ser
repercutido.

La oferta econdmica se presentara en castellano. Cada licitador no podra presentar mas que una sola
oferta. No se podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros empresarios, si lo hubiesen hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. El incumplimiento de lo establecido en este parrafo dara

lugar a la desestimacion de todas las proposiciones por el presentadas.

10.- MESA DE CONTRATACION.
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Por el Organo de Contratacién se designara la Mesa de Contratacién a tenor de lo dispuesto en el Art.
320 del TRLCSP., y el apartado 10 de la disposicién adicional segunda del TRLCSP.

11. CALIFICACION DE DOCUMENTACION, APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS.

Vencido el plazo de presentacion de proposiciones la Mesa de contratacion procedera a la calificacion de la
documentacion recibida en tiempo y forma (SOBRE “1”), pudiendo conceder, si observase defectos materiales en la

misma, un plazo maximo de tres (3) dias habiles para que el licitador subsane el error.

La apertura del sobre 2 se abriran en acto publico el dia y hora establecido en la invitacién remitida a cada

licitador o se indique por el 6rgano de contratacion.

A la vista de las proposiciones admitidas, se abrira el proceso de negociacién por los servicios técnicos,

finalizado el cual por la Mesa de contratacion se realizara propuesta de adjudicacion al érgano de contratacién.

12.- DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION.-

El 6rgano de contrataciéon de conformidad con lo establecido en el 151.2 del TRLCSP, requerira al
licitador que haya presentado la oferta econémica mas ventajosa para que dentro del plazo de DIEZ DIAS
HABILES, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el requerimiento, presente la
documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias y con la
Seguridad Social o autorice al 6rgano de contratacién para obtener de forma directa la acreditacion de ello, de
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del

contrato conforme al Art. 64.2, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

13.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacién de conformidad con lo establecido en el Art. 151.3 RDL 3/2011 de 14 de
noviembre TRLCSP debera adjudicar el contrato dentro de los CINCO DIAS HABILES siguientes a la recepcién

de la documentacion.

En los procedimientos negociados y de dialogo competitivo, la adjudicaciéon concretara vy fijara los

términos definitivos del contrato.
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La adjudicacién se notificara a los candidatos o licitadores y simultaneamente, se publicara en el perfil
del contratante, en la notificacion y en el perfil del contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su

formalizacion conforme a lo establecido en el Art. 156 TRLCSP.

14.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera acreditar ante la Mancomunidad el pago
de los anuncios de licitacion y adjudicacion en su caso o cualquier otro documento que se requiera por el érgano

de contratacion (pdlizas de seguros, etc).

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los QUINCE DIAS HABILES

siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de la adjudicacién de los licitadores y candidatos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al Art. 40
TRLCSP, la formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacion de la adjudicacién a los licitadores y candidatos. El érgano de contratacion requerira al
adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel
en que hubiere recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto anteriormente sin que se hubiere

interpuesto recurso, que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la administracion podra acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de la garantia

provisional que en su caso hubiese exigido.

15.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

15.1.- Abonos al contratista.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al contratista, por medio de
certificaciones expedidas por el director facultativo, en el plazo de los diez primeros dias siguientes al mes en
que correspondan. El contratista dispondra de un plazo de diez (10) dias habiles, contados a partir de la
recepcidon de la certificacién y de la relacion valorada que debe remitirle el facultadito, para prestar su
conformidad o formular los reparos procedentes. En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se
consideraran aceptados por el contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.(Arts 150, 151,152
RGLCAP).
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El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras
en el plazo o plazos contractuales. Sin embargo, no tendra derecho a percibir, en cada afio, cualquiera que sea
el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicacion. Por tanto, en este supuesto, el plazo previsto en el
articulo 216.4 del TRLCSP, no se contara desde la fecha de expedicion de las certificaciones de obra, sino desde
aquella otra posterior en que con arreglo a las condiciones convenidas y programa de trabajo aprobado deberian

producirse.

Los abonos al contratista por certificaciones de obra ejecutada se regiran por lo establecido en el
articulo 216 del TRL.C.S.P.

La entrega de las facturas debera efectuarse en el Registro General o en el Punto General de Entrada
de Facturas Electrénicas a través de la URL: https://face.gob.es (seglin proceda en funcién del importe y de lo
que sefiale la normativa aplicable en cada momento). Debiendo constar en las mismas las siguientes claves
L05240042

15.2. Obligaciones y gastos exigibles al Contratista.

15.2.1.- Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
Seguridad y Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto de las obras objeto del contrato, sin que, en

caso de incumplimiento, se derive responsabilidad para el Ayuntamiento de Ponferrada.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud incluido en el proyecto o, en su caso, del estudio
basico, el adjudicatario vendra obligado a presentar en el plazo de cinco dias a contar desde el siguiente a la
formalizacién del contrato el plan de seguridad y salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de
ejecucion de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencién que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar

disminucién de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudié basico.

El plan debera estar probado por la Administracion contratante antes del inicio de la obra.

En caso de existir errores o deficiencias en el plan, el contratista debera realizar las
correcciones oportunas u observaciones en el plazo de cinco dias a contar desde la comunicaciéon de las

incidencias.

15.2.2.- Cumplimiento de plazos y penalidades por mora e indemnizacion de dafios y perjuicios.
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El contratista estara obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucion del contrato, asi
como de sus plazos parciales si los hubiera. Si llegado el término de cualquiera de dichos plazos, parciales o
final, el contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Mancomunidad podra optar
indistintamente por la resolucidén del contrato o por la imposicidon de las penalidades conforme al régimen
previsto en los articulos 212,213 del T.R.L.C.S.P: La aplicaciéon y pago de estas penalidades no excluye la
indemnizacién a que la Administracién pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del

retraso imputable al contratista (articulo 99.2 del R.G.C.A.P.)

En todo caso la constitucién en mora del contratista no requerira intimacién previa por parte del

Ayuntamiento.

Mientas no se apruebe el programa de trabajo presentado por el contratista, regira el que

conste en el proyecto o, en su caso, el presentado por el licitador en la fase de licitacion.

15.2.3.- Pdlizas de Seguros.-

Con anterioridad al comienzo de la obra el contratista procedera a asegurarla ante posibles dafios
por incidentes en su ejecucion; igualmente se asegurara la responsabilidad civil por dafios a terceros que se puedan

causar durante la ejecucion de las mismas por operaciones destinadas a su realizacion.

A tal efecto, debera presentarse en el momento de formalizaciéon del contrato en documento
administrativo, asi como a la primera certificacion de obra y aquella en cuyo mes haya debido renovar la/s péliza/s
original o por fotocopia compulsada de pdliza de todo riesgo construccion de la empresa que incluya la
responsabilidad civil por dafios a terceros, con un minimo de cobertura de R.C. de 601.012,10 Euros. Se adjuntara

igualmente copia u original del recibo de pago de las primas.

En el acto de recepcién de la obra, el contratista debera acreditar que las pdlizas tienen vigencia
por el periodo de garantia de la misma, asi como que las primas correspondiente a dicho periodo de garantia se
encuentran totalmente pagadas. La Mancomunidad podra acordar, previa audiencia al interesado, la suspensién del
pago de la certificacion y, en el caso de la recepcion, la suspension del computo del plazo de garantia hasta tanto
aquel acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos
de indemnizacién por demora en el pago de las certificacidn o del saldo de la liquidacion.

15.2.4.- Maquinaria, medios auxiliares y plantilla de personal.

Antes de dar comienzo a las obras, el contratista pondra en conocimiento de la direccidn

facultativa la relacion detallada siguiente:



MANCOMUNIDAD MUNICIPAL
PARA EL TRATAMIENTO DE
LAS AGUAS RESIDUALES
BAJO BIERZO

a) Maquinaria y medios auxiliares que habra de emplear en la ejecucién de las obras y tiempo
que permaneceran adscritas a las mismas.

b) Facultativo de titulacion adecuada designado por el contratista como responsable de las
obras; dicho facultativo quedard adscrito en calidad de jefe de obra y debera permanece
durante el horario laboral a pie de obra.

¢) Relacion numérica, a titulo orientativo, del personal facultativo y no cualificado que constituye
la plantilla minima adscrita a las obras.

d) El contratista asignara un local para despacho de la direccion facultativa de las obras,
debidamente acondicionado, aislado y protegido.

15.2.5.- Materiales y control de calidad.

La direccion facultativa podra exigir que se realicen los ensayos y analisis de los materiales y
unidades de que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta
el importe maximo que figura en el apartado G del cuadro de Caracteristicas del presente pliego.

En el caso de que la Mancomunidad tenga establecido o convenga con un Organismo Oficial o
Empresa, el control del material y unidades de obra contratadas, el adjudicatario vendra obligado a realizarlos en
dichos organismos o empresas asi como a su abono, mediante liquidacién que se practicara en el momento de la

Certificacion de la obra y se abonara en el momento del pago de la certificacion.

15.2.6.- Seializacién de las obras.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, la sefializacion precisa indicativa del acceso a la obra, la
circulacién y sefializacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro en su lindes e
inmediaciones, asi como la propia zona de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente a este

respecto.

El contratista debera de coordinar con los servicios correspondientes el inicio y posterior ejecucion de las
obras en cuanto a las distintas zonas de actuacion, con el fin de entorpecer lo menos posible la actividad turistica y

comercial del entorno de |a obra.

Igualmente cumplira las ordenes que reciba por escrito de la Direccidn facultativa acerca de sefiales

complementarias o modificacién de las que haya instaladas.

El contratista sera responsable de las consecuencias, de todo tipo, derivadas de la omision de sefalizacion

de obras.
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El adjudicatario y en el plazo de 15 dias desde la notificacion de la adjudicacién colocara el CARTEL DE
OBRA conforme al modelo que le facilitara la Mancomunidad, y procedera a su retirada 10 dias después de la firma
del acta de recepcion de las obras, siendo de su cargo los costos de cimentacidn, mantenimiento, responsabilidad

civil y reposicién final del pavimento.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del adjudicatario.

15.3. Revisién de precios.

Al presente contrato le sera de aplicacién lo previsto en los arts 89 y siguientes del T.R.L.C.S.P., y sus

correlativos reglamentarios.,en el presente contrato y dada la duracion del mismo no procede la revision de

precios

16. EJECUCION DE LAS OBRAS.-

16.1.-Direccién de las obras.-

La Administracion, a través de la direccidn de la obra, efectuara la inspeccion, comprobacién y vigilancia

de la obra contratada, ajustandose en su actuacion a lo disputo en el articulo 94 del R.G.C.A.P.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira las responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obra que ejecute, conforme a las instrucciones
de obligado cumplimiento dadas por escrito por la Administraciéon a través del facultativo designado para la

direccidn e inspeccién de las obras.

16.2.- Comprobacién del replanteo.

En el plazo fijado en el contrato que no podra ser superior a un (1) mes a partir de la formalizacion del
contrato, salvo casos excepcionales justificados, se efectuara la comprobacién del replanteo de las obras, en
presencia del contratista o de su representante, en la forma y con los efectos prevenidos en el articulo 229 del
T.R.L.C.S.P.y en los articulos 139, 140, 142 del R.G.C.A.P.

16.3.- Modificaciones del contrato.

El contrato podra ser objeto de modificacidon en los términos previstos en el T.R. L.C.S.P.

No podran introducirse o ejecutarse modificaciones en el contrato, sin la debida y previa autorizacién y

aprobacién técnica y econémica por el érgano de contratacion, mediante la tramitacién de un expediente que se
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sustanciara con caracter de urgencia en la forma y con los efectos establecidos ene. Articulo 234 del
T.R.L.C.S.P.

Cualquier imprevisto que surja en las infraestructuras existentes en la obra debera de ser asumido por el

adjudicatario sin ningun tipo de compensacién econdémica, ni se considerara modificado del contrato.

16.4. Suspension del contrato.

Si la Administracion acordara la suspensién del contrato se levantara inexcusablemente el acta

correspondiente con el contenido y a los efectos que se determinan en el articulo 220 del T.R.L.C.S.P. y en el

articulo 103 del R.G.C.A.P.

17.- CONCLUSION DEL CONTRATO.-

17.1. Recepcion, Plazo de garantia y liquidacion.

Las recepciones y liquidaciones de las obras se regularan conforme a lo dispuesto en los articulos 222 y
235 del T.R.L.C.S.P.

Podran ser objeto de recepcion aquellas partes de la obra que tengan establecido en el Presente pliego
un plazo parcial, y sean susceptibles de ser ejecutadas por fases, puedan ser entregadas al uso publico y asi se
especifique en el apartado D del cuadro de caracteristicas que se incorpora a este Pliego.

17.2. Plazo de garantia.

El plazo de garantia de las obras sera el sefialado en el apartado E del cuadro de Caracteristicas que
encabeza este pliego, a partir de la recepcidn, ya sea parcial o total, el cual podra ser, en su caso, mejorado por

los concursantes al presentar su proposicion.

Para todo lo referente al plazo de garantia y las actuaciones durante el mismo, se estara a lo dispuesto
en el articulo 235 del T.R.L.C.S.P.

17.3. Despeje final de las obras.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupada por ellas se restituiran a su situacion inicial antes de la

recepcion de éstas.

17.4. Resolucion del contrato.
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El contrato podra extinguirse por cualquier de la causas de resolucién enunciadas en los articulos 223 y
237 del T.R.L.C.S.P.

17.5. Cesion y subcontratacion.

La cesién y subcontratacion del contrato se regularan, respectivamente, por lo dispuesto en los articulos
226y 227 T.RL.C.S.P.

17.6. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

La garantia definitiva se devolvera conforme a lo establecido en el articulo 102 del T.R. L.C.S.P.

Si en el apartado D del cuadro de caracteristicas del presente pliego se contemplasen recepciones
parciales a las que hace referencia la clausula 17.1. parrafo segundo, el contratista podra solicita la devolucion o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia correspondiente a las obras recibidas una vez producido el

vencimiento del plazo de garantia de las mismas y cumplida satisfactoriamente la parte del contrato que

corresponda.

18. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.-

Corresponden a la Administracion las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos establecidos en la Ley de Contratos

de las Administraciones Publicas.

Los acuerdos dictados al efecto pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

19. REGIMEN JURIDICO -
En lo no previsto expresamente en el presente Pliego de Clausulas, se estara a lo dispuesto en la RDL
3/2011 de 14 de noviembre TRLCSP, y RD 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

20. JURISDICCION COMPETENTE.-
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los contratos

seran resueltas por los Organos de Contratacion, cuyas resoluciones agotaran la via administrativa y abriran la via
Contencioso-Administrativa a tenor de la Ley de dicha jurisdiccion.

21 MODELO DE PROPOSICION.

Don

, mayor de edad, con domicilio en

............................ , DNI n°.
, en nombre propio (0 en representacion de

......................................... , invitado a la licitacion
del contrato de obra de: “RENOVACION DEL COLECTOR EN LA SALIDA DEL ALIVIADERO DE

CARRACEDELO" mediante Procedimiento Negociado sin publicidad, se compromete a realizarlo por el precio
de:

Base Imponible....................... €
Iva al 21%: ..ooeeeeiiiiiiecend €
TOTAL: ..o (en letra y numero)€

con sujecion al proyecto técnico y Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que expresamente asumo y
acato en su totalidad.

Firma

Ponferrada, noviembre de 2015



