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  CTE     5. Gestión de Residuos · 
 

 
1.- Situación. C/ Escuelas – San Andrés de Montejos - (LEÓN) 
 
Los residuos se almacenarán temporalmente en contenedores para tal efecto, hasta su traslado al vertedero 

ubicado en el municipio más próximo existente (Ponferrada).  

 
2.- Descripción de los residuos generados 
 
2.1.- Superficies de la edificación proyectada. 
 
Superficie construida sobre rasante 241,20   m² 
   
Superficie construida bajo rasante 00,00   m² 
    
Superficie total 241,20  m² 
 
Los residuos generados en las obras son los habituales en la construcción tradicional de la edificación. 
 
2.2.-  Cuantificación y valoración de los residuos 
 
 
Producción total de residuos en la obra    0,132  m³/m² = 31,84  m³ 
 
Producción de residuos en la fase de Cimentación y estructura =    0,061  m³/m² = 14,71  m³ 
 
Tipo Residuo Coef. Volumen Volumen 

Contenedor
Num 

contenedor
es 

Precio 
alquiler 

Vertedero o 
recicladora 

Distancia 
destino 

final 

Coste 
por Km. 

Tasas por 
contened

or 

Importe 

Hormigón 0,025 6,03 2 1 300 Vertedero 30,00 0 0,00 300
Metales 0,017 4,10 1 1 300 Vertedero 30,00 0 0,00 300
Otros 0,019 4,58 1 1 300 Vertedero 30,00 0 0,00 300

900
 
Producción de residuos en la fase de Cerramientos y Tabiquería =    0,023  m³/m² = 5,55  m³ 
 
Tipo Residuo Coef. Volumen Volumen 

Contenedor
Num 

contenedor
es 

Precio 
alquiler 

Vertedero o 
recicladora 

Distancia 
destino 

final 

Coste 
por Km. 

Tasas por 
contened

or 

Importe 

Pétreos  0,011 2,65 1 1 300 Vertedero 30,00 0 0,00 300,00
Metales  0,004 0,96 1 1 300 Vertedero 30,00 0 0,00 300,00
Otros  0,008 1,94 1 1 300 Vertedero 30,00 0 0,00 300,00

Total Cerramientos = 900,00
 
Producción de residuos en la fase de Acabados =    0,048  m³/m² = 11,58  m³ 
 
Tipo Residuo Coef. Volumen Volumen 

Contenedor
Num 

contenedor
es 

Precio 
alquiler 

Vertedero o 
recicladora 

Distancia 
destino 

final 

Coste 
por Km. 

Tasas por 
contened

or 

Importe 

Pétreos  0,004 0,96 1 1 300 Vertedero 30,00 0 0,00 300,00
Yesos  0,016 3,86 1 1 300 Vertedero 30,00 0 0,00 300,00
Metales  0,022 5,30 1 1 300 Vertedero 30,00 0 0,00 300,00
Otros  0,006 1,46 1 1 300 Vertedero 30,00 0 0,00 300,00

Total Acabados = 1.200
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Resumen por tipos de residuo 
 

Tipo Residuo Volumen Importe alquiler Importe 
transporte 

Tasas Importe total 

 Pétreos 3,61 600 0,00 0,00 600,00
Hormigón 6,03 300 0,00 0,00 300,00
 Yesos 3,86 300 0,00 0,00 300,00
 Papel y cartón 0,00 0 0,00 0,00 0,00
 Plásticos 0,00 0 0,00 0,00 0,00
 Madera 0,00 0 0,00 0,00 0,00
 Metales 10,36 900 0,00 0,00 900,00
 Vidrio 0,00 0 0,00 0,00 0,00
 Otros 7,98 900 0,00 0,00 900,00
 Total 31,84 3.000 0,00 0,00 3.000,00

 

Coste gestión/m² 12,44
 
 
2.3.-  Medidas de prevención en la manipulación  de los residuos. 
 
Los residuos generados en la obra se depositarán en los contenedores habilitados a tal fin, de manera que no 

interfieran en el desarrollo normal de la misma. Se procederá a una clasificación de los mismos con arreglo a la 

lista  europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 

Sobre lo residuos se tomarán las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de manipulación indebida, así 

como su vertido a redes de alcantarillado, ríos, etc., evitando de esta manera cualquier tipo de contaminación. 

 

Estos residuos serán retirados por una empresa externa a la obra, homologada para este cometido 
según la reglamentación actual,  que se encargará del transporte, reutilización o eliminación de los 
mismos.   
 

El coste de la gestión de residuos irá incluido en los Gastos Indirectos de los presupuestos y 
mediciones.   
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Pliego de Condiciones Técnicas 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Operaciones de carga y transporte o transporte incluido el tiempo de espera para la carga, de tierras, material de 
excavación y residuos de la construcción y operaciones de selección de los materiales sobrantes que se generan en la 
obra, o en un derribo, con el fin de clasificarlos en función del lugar en el que se depositarán o se reutilizarán.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
 

- Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la excavación dentro de la obra o entre obras 
con dúmper o mototraílla o camión. 

- Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la excavación a monodipósito o centro de 
reciclaje, en contenedor, en dúmper o en camión - Transporte o carga y transporte de residuos de la construcción 
dentro de la obra con dúmper o camión. 

- Transporte o carga y transporte de residuos de la construcción a centre de reciclaje, a monodepósito, a vertedero 
específico o a centro de recogida y transferencia, en contenedor o en camión. 

- Suministro de bidones para almacenar residuos potencialmente peligrosos. 
- Carga y transporte hasta centro de recogida o transferencia de bidones con residuos potencialmente peligrosos 
- Clasificación de los materiales sobrantes que se generan en la obra, o al hacer un derribo en función del lugar en 

el que se depositarán o se reutilizarán. 
- Descarga y almacenaje de los residuos de la obra en un lugar especializado, de acuerdo con el tipo de residuo.  

 
CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Y RESIDUOS:  
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes.  
Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material.  
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar.  
 
RESIDUOS ESPECIALES:  
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y almacenados en bidones o 
contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.  
 
EN OBRA:  
Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre dos puntos de la misma obra o 
entre dos obras.  
Las áreas de vertido serán las definidas por la DF.  
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones y 
será necesaria la aprobación previa de la DF.  
 
A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSITO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y 
TRANSFERENCIA:  
Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación que la DF no acepte como 
útiles, o sobren.  
El transportista entregará un certificado que indique el lugar del vertido, la clasificación del centre donde se realizó el vertido 
y la cantidad de material de cada tipo que se ha vertido.  
 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:  
Cada material, en función de su clasificación de tipo de residuo, se dispondrá en un lugar adecuado, legalmente autorizado 
para el tratamiento o almacenaje de aquel tipo de residuo.  
 
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS:  
Estarán clasificados en contenedores o espacios separados los materiales inertes, como restos de hormigón, morteros, 
cerámica, etc. los materiales orgánicos, como maderas, cartones, etc., los metálicos, los plásticos y los materiales 
potencialmente peligrosos, como pinturas, disolventes, etc...  
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

                 Proyecto Básico y Ejecución de Edificio destinado a Servicios Sociales, Culturales y Sanitarios 
                                                                                 C/ Escuelas – San Andrés de Montejos - León 

Belén Cuesta Cerezal  
Arquitecta 
C/Camino de Santiago Nº 30 – 1º C 
Teléfonos: 987 08 84 45 – 669 86 32 52 

    

 

Gestión de residuos Página 4 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Y RESIDUOS:  
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los elementos que 
hacen falta para su desplazamiento correcto.  
Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.  
 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN:  
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del mismo.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TRANSPORTE DE TIERRAS O RESIDUOS INERTES O NO ESPECIALES:  
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, incrementado con el 
coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y 
expresamente por la DF.  
 
TIERRAS:  
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes:  
- Excavaciones en terreno blando: 15%  
- Excavaciones en terreno compacto: 20% 
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%  
- Excavaciones en roca: 25%  
 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN:  
Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.  
 
RESIDUOS ESPECIALES:  
Unidad de cantidad de bidones o contenedores suministrados y transportados a centro de recogida o transferencia.  
 
TRANSPORTE DE RESIDUOS ESPECIALES:  
La unidad de obra incluye todos los cánones, tasas y gastos por la disposición de cada tipo de residuo en el centro  
correspondiente. 
 
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS: 
m3 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las especificaciones de la DF.  
 
DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS O RESIDUOS INERTES:  
m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente.  
 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS NO ESPECIALES O ESPECIALES:  
Kg. de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente.  
 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:  
La unidad de obra incluye todos los cánones, tasas y gastos por la disposición de cada tipo de residuo en el centro 
correspondiente.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
 
 

Ponferrada 5 de enero de 2010. 
La Arquitecta 

 
 
 

Dña. Belén Cuesta Cerezal         
 


