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LISTADO MINIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA

1. CIMENTACION
1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS

. Estudio Geotécnico.

e Analisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean acidas, salinas o de agresividad potencial.

e  Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentacion. Fijacion de tolerancias segun DB SE C Seguridad
Estructural Cimientos.

. Control de hormigén armado segun EHE Instruccién de Hormigén Estructural y DB SE C Seguridad Estructural
Cimientos.

. Control de fabricacion y transporte del hormigén armado.

1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

. Excavacion:
- Control de movimientos en la excavacion.
- Control del material de relleno y del grado de compacidad.

e  Gestion de agua:
- Control del nivel freatico
- Andlisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidraulicas.

. Mejora o refuerzo del terreno:
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora

e Anclajes al terreno:
- Segun norma UNE EN 1537:2001

2. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
2.1 CONTROL DE MATERIALES

. Control de los componentes del hormigén segun EHE-08, la Instruccion para la Recepcion de Cementos,
los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:
- Cemento
- Agua de amasado
- Aridos
- Otros componentes (antes del inicio de la obra)

. Control de calidad del hormigén segin EHE-08 y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:
- Resistencia
- Consistencia
- Durabilidad

. Ensayos de control del hormigén:
- Modalidad 1: Control a nivel reducido
- Modalidad 2: Control al 100 %
- Modalidad 3: Control estadistico del hormigén
- Ensayos de informacién complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los articulos 72° y 75° y
en 88.5, o cuando asi se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares).

e  Control de calidad del acero:

- Control a nivel reducido:
- Solo para armaduras pasivas.

- Control a nivel normal:
- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas.
- El Unico valido para hormigén pretensado.
- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de control del acero

deben ser conocidos antes del hormigonado.

- Comprobacién de soldabilidad:

- En el caso de existir empalmes por soldadura
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. Otros controles:

Control de dispositivos de anclaje y empalem de armaduras postesas.
Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado.
Control de los equipos de tesado.

Control de los productos de inyeccion.

2.2 CONTROL DE LA EJECUCION

. Niveles de control de ejecucion:

Control de ejecucion a nivel reducido:

- Una inspeccioén por cada lote en que se ha dividido la obra.
Control de recepcion a nivel normal:

- Existencia de control externo.

- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.
Control de ejecucion a nivel intenso:

- Sistema de calidad propio del constructor.

- Existencia de control externo.

- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.

e  Fijacion de tolerancias de ejecucion

. Otros controles:

Control del tesado de las armaduras activas.
Control de ejecucion de la inyeccion.
Ensayos de informacién complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos no destructivos)

3. ESTRUCTURAS DE ACERO

. Control de calidad de la documentacién del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucién estructural aportada

. Control de calidad de los materiales:

Certificado de calidad del material.

Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten caracteristicas no avaladas por el
certificado de calidad.

Procedimiento de control mediante aplicacion de normas o recomendaciones de prestigio reconocido para
materiales singulares.

. Control de calidad de la fabricacion:

Control de la documentacion de taller segun la documentacion del proyecto, que incluira:
- Memoria de fabricacion

- Planos de taller

- Plan de puntos de inspeccion

Control de calidad de la fabricacion:

- Orden de operaciones y utilizaciéon de herramientas adecuadas

- Cualificacion del personal

- Sistema de trazado adecuado

. Control de calidad de montaje:

Control de calidad de la documentaciéon de montaje:
- Memoria de montaje

- Planos de montaje

- Plan de puntos de inspeccion

Control de calidad del montaje
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4. ESTRUCTURAS DE FABRICA

. Recepcion de materiales:

- Piezas:

- Arenas

Declaracién del fabricante sobre la resistencia y la categoria (categoria | o categoria Il) de las piezas.

- Cementos y cales
- Morteros secos preparados y hormigones preparados
Comprobacion de dosificacion y resistencia

. Control de fabrica:

categorias de ejecucion:

Categoria A: piezas y mortero con certificacion de especificaciones, fabrica con ensayos previos y
control diario de ejecucion.

Categoria B: piezas (salvo succion, retraccién y expansion por humedad) y mortero con certificacién de
especificaciones y control diario de ejecucion.

Categoria C: no cumple alguno de los requisitos de B.

- Tres

e  Morteros y hormigones de relleno
- Control de dosificacion, mezclado y puesta en obra

. Armadura:
- Control de recepcién y puesta en obra

. Proteccion de fabricas en ejecucion:
- Proteccion contra dafios fisicos
- Proteccion de la coronacion
- Mantenimiento de la humedad
- Proteccion contra heladas
- Arriostramiento temporal
- Limitacién de la altura de ejecucion por dia

5. ESTRUCTURAS DE MADERA

. Suministro y recepcion de los productos:
- Identificacion del suministro con caracter general:
Nombre y direccion de la empresa suministradora y del aserradero o fabrica.
Fecha y cantidad del suministro
Certificado de origen y distintivo de calidad del producto
- Identificacion del suministro con caracter especifico:
Madera aserrada:

a) Especie botanica y clase resistente.

b) Dimensiones nominales

c) Contenido de humedad

Tablero:

a) Tipo de tablero estructural.

b) Dimensiones nominales

Elemento estructural de madera encolada:

a) Tipo de elemento estructural y clase resistente
b) Dimensiones nominales

c) Marcado

Elementos realizados en taller:

a) Tipo de elemento estructural y declaracion de capacidad portante, indicando condiciones de apoyo
b) Dimensiones nominales

Madera y productos de la madera tratados con elementos protectores

a)

Certificado del tratamiento: aplicador, especie de madera, protector empleado y n° de registro,
método de aplicacion, categoria del riesgo cubierto, fecha del tratamiento, precauciones frente a
mecanizaciones posteriores e informaciones complementarias.

Elementos mecanicos de fijacion:

a)
b)
c)
d)
e)

Tipo de fijacion

Resistencia a traccion del acero

Proteccion frente a la corrosion

Dimensiones nominales

Declaracién de valores caracteristicos de resistencia la aplastamiento y momento plastico para
uniones madera-madera, madera-tablero y madera-acero.
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. Control de recepcion en obra:

Comprobaciones con caracter general:
- Aspecto general del suministro
- Identificacién del producto
Comprobaciones con caracter especifico:
- Madera aserrada
a) Especie botanica
b) Clase resistente
c) Tolerancias en las dimensiones
d) Contenido de humedad
- Tableros:
a) Propiedades de resistencia, rigidez y densidad
b) Tolerancias en las dimensiones
- Elementos estructurales de madera laminada encolada:
a) Clase resistente
b) Tolerancias en las dimensiones
- Otros elementos estructurales realizados en taller:
a) Tipo
b) Propiedades
c) Tolerancias dimensionales
d) Planeidad
e) Contraflechas
- Madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores:
a) Certificacion del tratamiento
- Elementos mecanicos de fijacion:
a) Certificacion del material
b)  Tratamiento de proteccion
Criterio de no aceptacion del producto

6. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

. Control de calidad de la documentacién del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucién de aislamiento aportada.

. Suministro y recepcion de productos:

. Con

Se comprobara la existencia de marcado CE.

trol de ejecucion en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Se prestara atencioén a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la ejecucion de los
posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos.

Puesta en obra de aislantes térmicos (posicion, dimensiones y tratamiento de puntos singulares)

Posicién y garantia de continuidad en la colocacion de la barrera de vapor.

Fijacion de cercos de carpinteria para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua.

7. SISTEMAS DE PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

. Control de calidad de la documentacion del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucién de aislamiento aportada.

. Suministro y recepcién de productos:

Se comprobara la existencia de marcado CE.

. Control de ejecucion en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Todos los elementos se ajustaran a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la seccién HS 1 Proteccion frente
a la Humedad.

Se realizaran pruebas de estanqueidad en la cubierta.
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8. INSTALACIONES TERMICAS

. Control de calidad de la documentacién del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucion de aislamiento aportada, justificando de manera expresa el
cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE).

. Suministro y recepcién de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.

e  Control de ejecucion en obra:

- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

- Montaje de tuberia y pasatubos segun especificaciones.

- Caracteristicas y montaje de los conductos de evacuacion de humos.

- Caracteristicas y montaje de las calderas.

- Caracteristicas y montaje de los terminales.

- Caracteristicas y montaje de los termostatos.

- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presiéon de prueba no debe variar en, al menos, 4
horas.

- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontaneria). La presion de
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.

9. INSTALACIONES DE CLIMATIZACION

. Control de calidad de la documentacién del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucién de climatizacion aportada.

. Suministro y recepcién de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.

. Control de ejecucion en obra:
- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Replanteo y ubicaciéon de maquinas.
- Replanteo y trazado de tuberias y conductos.
- Verificar caracteristicas de climatizadores, fan-coils y enfriadora.
- Comprobar montaje de tuberias y conductos, asi como alineacién y distancia entre soportes.
- Verificar caracteristicas y montaje de los elementos de control.
- Pruebas de presion hidraulica.
- Aislamiento en tuberias, comprobacion de espesores y caracteristicas del material de aislamiento.
- Prueba de redes de desague de climatizadores y fan-coils.
- Conexion a cuadros eléctricos.
- Pruebas de funcionamiento (hidraulica y aire).
- Pruebas de funcionamiento eléctrico.

10. INSTALACIONES ELECTRICAS

e  Control de calidad de la documentacion del proyecto:
- El proyecto define vy justifica la solucion eléctrica aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién y de las Instrucciones Técnicas Complementarias.

. Suministro y recepcion de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.

e  Control de ejecucion en obra:
- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Verificar caracteristicas de caja transformador: tabiqueria, cimentaciéon-apoyos, tierras, etc.
- Trazado y montajes de lineas repartidoras: seccién del cable y montaje de bandejas y soportes.
- Situacion de puntos y mecanismos.
- Trazado de rozas y cajas en instalacion empotrada.
- Sujecion de cables y sefalizacion de circuitos.
- Caracteristicas y situaciéon de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia).
- Montaje de mecanismos (verificacion de fijacién y nivelacion)
- Verificar la situacion de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.
- Cuadros generales:
- Aspecto exterior e interior.
- Dimensiones.
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Caracteristicas técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automaticos, diferenciales, relés,
etc.)
Fijacion de elementos y conexionado.

- Identificacion y sefializacién o etiquetado de circuitos y sus protecciones.
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.
- Pruebas de funcionamiento:

Comprobacién de la resistencia de la red de tierra.

Disparo de automaticos.

Encendido de alumbrado.

Circuito de fuerza.

Comprobacion del resto de circuitos de la instalacion terminada.

11. INSTALACIONES DE EXTRACCION

. Control de calidad de la documentacién del proyecto:
- El proyecto define y justifica la soluciéon de extraccion aportada.

. Suministro y recepcion de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.

. Control de ejecucion en obra:
- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Comprobacién de ventiladores, caracteristicas y ubicacion.
- Comprobacién de montaje de conductos y rejillas.
- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos.
- Prueba de medicion de aire.
- Pruebas afadidas a realizar en el sistema de extraccion de garajes:

Ubicacién de central de deteccion de CO en el sistema de extraccion de los garajes.
Comprobacion de montaje y accionamiento ante la presencia de humo.

- Pruebas y puesta en marcha (manual y automatica).

12. INSTALACIONES DE FONTANERIA

. Control de calidad de la documentacién del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucién de fontaneria aportada.

. Suministro y recepcién de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.

. Control de ejecucion en obra:
- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Punto de conexion con la red general y acometida
- Instalacién general interior: caracteristicas de tuberias y de valvuleria.
- Proteccion y aislamiento de tuberias tanto empotradas como vistas.
- Pruebas de las instalaciones:

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad parcial. La presion de prueba no debe variar en, al

menos, 4 horas.

Prueba de estanqueidad y de resistencia mecanica global. La presion de prueba no debe variar en, al

menos, 4 horas.

Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria:

a) Medicion de caudal y temperatura en los puntos de agua

b) Obtencion del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en
funcionamiento simultaneo.

c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.

d) Medicion de temperaturas en la red.

e) Con el acumulador a régimen, comprobacion de las temperaturas del mismo en su salida y en los
grifos.

- Identificacion de aparatos sanitarios y griferia.

- Colocacién de aparatos sanitarios (se comprobara la nivelacion, la sujecién y la conexion).

- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterias (se comprobara la griferia, las cisternas y el
funcionamiento de los desagiies).

- Prueba final de toda la instalacion durante 24 horas.
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13. INSTALACIONES DE GAS

. Control de calidad de la documentacién del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucién de gas aportada.

. Suministro y recepcién de productos:

Se comprobara la existencia de marcado CE.

. Control de ejecucion en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Tuberia de acometida al armario de regulacion (diametro y estanqueidad).
Pasos de muros y forjados (colocacion de pasatubos y vainas).
Verificacion del armario de contadores (dimensiones, ventilacién, etc.).
Distribucion interior tuberia.

Distribucion exterior tuberia.

Valvuleria y caracteristicas de montaje.

Prueba de estanqueidad y resistencia mecanica.

14. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

. Control de calidad de la documentacion del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucion de proteccion contra incendios aportada, justificando de manera
expresa el cumplimiento del Documento Basico DB S| Seguridad en Caso de Incendio.

. Suministro y recepcién de productos:

Se comprobara la existencia de marcado CE.

Los productos se ajustaran a las especificaciones del proyecto que aplicara lo recogido en el REAL
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia
frente al fuego.

. Control de ejecucion en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Verificacion de los datos de la central de deteccion de incendios.

Comprobar caracteristicas de detectores, pulsadores y elementos de la instalacion, asi como su ubicacion y
montaje.

Comprobar instalacion y trazado de lineas eléctricas, comprobando su alineacion y sujecion.

Verificar la red de tuberias de alimentacion a los equipos de manguera y sprinklers: caracteristicas y
montaje.

Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: caracteristicas, ubicaciéon y montaje.

Prueba hidraulica de la red de mangueras y sprinklers.

Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.

Comprobar funcionamiento del bus de comunicacion con el puesto central.

15. INSTALACIONES DE A.C.S. CON PANELES SOLARES

. Control de calidad de la documentacién del proyecto:

El proyecto define y justifica la soluciéon de generacion de agua caliente sanitaria (ACS) con paneles solares.

. Suministro y recepcion de productos:

Se comprobara la existencia de marcado CE.

e  Control de ejecucion en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
La instalaciéon se ajustara a lo descrito en la Seccion HE 4 Contribuciéon Solar Minima de Agua Caliente
Sanitaria.

Ponferrada, 5 de enero de 2010
La Arquitecta

Diia Belén Cuesta Cerezal
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