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1.1.- ANTECEDENTES 

 

Se redacta el presente proyecto de “REMODELACIÓN DE LA CALLE ANTONIO CORTÉS 

EN FUENTESNUEVAS” por el Servicio de Ingeniería de la Sección Técnica Municipal del 

Ayuntamiento de Ponferrada, para dar cumplimiento al encargo de la Alcaldía con el fin de 

definir y valorar las obras de pavimentación y alumbrado público  de la Calle Antonio Cortes en 

Fuentesnuevas. 

 

 

1.2.- SOLUCION PROYECTADA 

 

El objeto de la obra es la construcción de un nuevo pavimento en las aceras, 

aparcamientos  y calzada de la calle Antonio Cortés, así como la instalación de un nuevo 

alumbrado público y mobiliario urbano. 

Se realizará la demolición de las aceras y bordillos existentes y se sustituirá por un 

pavimento de hormigón cepillado de color, en los aparcamientos  se sustituirán el firme de 

adoquín por otro de hormigón pulido, el pavimento de la calzada se sustituirá por otro 

compuesto por dos capas de mezcla bituminosa en caliente, incluso la señalización horizontal. 

También se desmontará el alumbrado existente y se sustituirá por otro nuevo.  

Se colocará mobiliario urbano en toda la calle. 

 

 

 

1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

DEMOLICIONES Y RASANTEO 

Se procede a la demolición del pavimento existente tanto en aceras como en 

aparcamientos y calzadas incluso el bordillo hasta dejarlo a la cota definida para el 

establecimiento de los nuevos pavimentos. 

Durante la ejecución de los trabajos se dejarán desvíos y tramos de paso provisionales 

para peatones. 

La rasante tendrá cotas similares a las actuales, ya que está condicionada por las 

edificaciones existentes. Se corregirán las irregularidades y se diseñará un correcto drenaje 

de la superficie. 
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INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO 

Se mantienen la red existente de saneamiento renovando los sumideros existentes.  

 
INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO 

Se proyecta canalización con tubería de polipropileno de color rojo de 90 mm de 

diámetro. Se dispondrá un solo tubo salvo en las cruces de calzada donde se colocarán 

dos tubos. 

Los puntos de luz se disponen en columnas de 7 metros de altura. 

El trazado de la red de alumbrado público indicando los diferentes tipos de zanjas, 

disposición de puntos de luz, arquetas y centros de mando se reflejan en el plano 2.7. del 

presente proyecto. 

Las características geométricas y de los materiales de todas las unidades de obra 

implicadas en el alumbrado público se indican en el plano 2.7 del presente proyecto. 

 

 
PAVIMENTACION 

Las aceras se ejecutarán en hormigón cepillado coloreado, con la siguiente estructura: 

� Base granular formada por zahorra artificial tipo ZA-25, con un espesor  20 cm.  

� Pavimento de hormigón cepillado con un espesor de 18 cm. Con armado de fibras 

metálicas y malla inferior 15/15/6 

 

Los aparcamientos se realizarán en hormigón pulido, con la siguiente estructura: 

� Base granular formada por zahorra artificial tipo ZA-25, con un espesor  25 cm.  

� Pavimento de hormigón pulido con un espesor de 20 cm. Con armado de fibras 

metálicas y malla inferior 15/15/6 

               La calzada se realizara en mezcla bituminosa en caliente con la siguiente estructura: 

� Base granular formada por zahorra artificial tipo ZA-25, con un espesor  25 cm.  

� Pavimento de Mezcla bituminosa en caliente, tipo G-20 en capa de base de 6 cm 

de espesor. 

� Pavimento de Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-12 en capa de rodadura de 5 

cm de espesor. 

 

Se construirán tres de los pasos de peatones sobreelevados. 

  

 Se delimitará la acera mediante un bordillo prefabricado de hormigón de  15/25 cm. 

bicapa gris o de color, homogéneo, macizo y con cinta  redondeada  de 1 m. de longitud 

recibido con con hormigón HM 20 y rejuntado con mortero. 
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El estado de la planta remodelada se refleja en el plano 2.9. del presente proyecto. 

Los detalles constructivos referentes a la urbanización se reflejan en el plano 2.5. 

 

MOBILIARIO URBANO 

Se colocarán bancos papeleras y jardineras, cuya ubicación y características se 

encuentran definidas en el plano 2.8. del presente proyecto. 

 

1.4.- PLAN DE OBRA 

En el Anejo Nº 2 se refleja la planificación propuesta para la ejecución de las obras. 

El plazo contractual que se prevé es de 6 meses. 

El plazo de garantía será de 1 año a contar desde la fecha de recepción. 

 

1.5.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

La clasificación exigida será : 

Grupo G : Viales y pistas 

Subgrupo 6 : Obras viales sin cualificación específica 

Categoría e: anualidad media entre 840.000 y 2.400.000 € 

 
 
 

1.6.- REVISION DE PRECIOS 

El plazo prescrito para la ejecución de la obra es de 5 meses, por lo tanto no procede 

establecer una fórmula de revisión de precios. 

No obstante si por causa ajena al contratista la obra se paralizase temporalmente o se 

demorase parcialmente alguna zona de la obra se establece la siguiente fórmula de 

revisión de precios : 

Kt = 0,31(Ht/Ho) + 0,25 (Et/Eo) +0,13 (St/So) + 0,16 (Lt/Lo) + 0.15 

 

1.7.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY 30 / 2007 

Las obras definidas en el presente proyecto constituyen una obra completa, de tal forma 

que terminados los trabajos se podrán poner en servicio cumpliendo todos los fines para los 

que ha sido concebida. 

Se da por tanto cumplimiento a la Ley mencionada y específicamente al artículo 108 de la 

Ley 30 / 2007 que lo desarrolla. 
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1.8.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

El Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto asciende a la cantidad de 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS( 852.499,56 € ) 

 

Considerando un trece por ciento de gastos generales y un seis por ciento de beneficio 

industrial y por último al aplicarle a lo anterior el I.V.A. se obtiene el Presupuesto de 

Ejecución por Contrata que asciende a la cantidad de UN MILLON CIENTO SETENTA Y 

SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS          

( 1.176.790,39 € ) 

 

 

1.9.- INDICE DEL PROYECTO 

El proyecto consta de cuatro documentos que se estructuran de la siguiente manera: 

 

DOCUMENTO Nº 1 : MEMORIA 

1.1 Antecedentes 

1.2 Solución proyectada 

1.3 Descripción de las obras 

1.4 Plan de obra 

1.5 Clasificación del contratista 

1.6 Revisión de precios 

1.7 Cumplimiento del Real Decreto Legislativo 2/2000 

1.8 Presupuesto del proyecto 

1.9 Indice del proyecto 

1.10 Estudio de Seguridad y Salud 

1.11 Conclusión 

ANEJOS DE LA MEMORIA 

Anejo nº 1 : Justificación de precios 

Anejo nº 2 : Plan de obra 

Anejo nº 3 : Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo nº 4 : Plan de Control de Calidad 
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DOCUMENTO Nº 2 : PLANOS 

 

2.1.-     Plano de situación según P.G.O.U. 

2.2.-     Planta Estado Actual. 

2.3.-     Planta Estado reformado 

2.4.-     Planta de demoliciones 

2.5.-     Planta de acotación  

2.6.-    Planta de  Señalización  

2.7.-     Infraestructuras: electricidad y comunicaciones. 

2.8.-     Detalles constructivos 

 

 
 
 
DOCUMENTO Nº 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

3.1 Disposiciones generales 

3.2 Características de los materiales 

3.3 Descripción, medición, ejecución, control de calidad y abono de las unidades de 

obra 

3.4 Validez del pliego 

 

DOCUMENTO Nº 4 : PRESUPUESTO 

4.1 Mediciones 

4.2 Cuadro de precios Nº 1 

4.3 Cuadro de precios Nº 2 

4.4 Presupuesto 

4.5 Resumen del presupuesto 

 

1.10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La legislación aprobada en materia de seguridad y salud (R.D. 1627/1997, de 24 de 

Octubre) obliga a que con la redacción del presente proyecto se redacte un estudio de 

Seguridad y Salud. Dicho estudio se recoge en el Anejo Nº 3 de la presente memoria. 

 

Antes del comienzo de la obra, y en el plazo de un mes desde la firma del contrato, el 

contratista adjudicatario de la misma deberá presentar para su aprobación previa por parte 

del Coordinador en materia de Seguridad un Plan de Seguridad y Salud. 
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1.11.- CONCLUSION 

Se considera que el presente proyecto ha sido redactado teniendo en cuenta todas las 

Normas Técnicas  y Legales que puedan afectarle y que la obra se ha definido y valorado 

en su totalidad. 

 

 

 

 

 

                                                 Ponferrada, enero de 2009 

SECCION TECNICA MUNICIPAL 
SERVICIO DE INGENIERIA 

 

 

 

 

 

 

Fdo : Mª del Mar Pardo Sánchez 
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
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LISTADO DE ELEMENTOS SIMPLES 
 
1.000010 3.761,092 H. H.   PEON ORDINARIO        16,16 60.779,25 
1.000040 798,864 H. H. OFICIAL 2ª        18,17 14.515,36 
1.000050 914,046 H. H.    OFICIAL 1ª        18,78 17.165,78 
11.00010 29,000 UD. UD. PAPELERA  MODELO VIDA XXI O SIMILAR     140,00 4.060,00 
11.00016 50,000 UD UD.BANCO MODELO NEOBARCINO      224,00 11.200,00 
11.00080 21,000 UD. UD. DE JARDINERA RECTA MODELO DAE 70/30 O SIMILAR CON DOS   772,58 16.224,18 
13.00110 50,000 PART PARTIDA  DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS     5,77 288,50 
2.000010 3,377 H. H H. HORMIGONERA 250 L.       2,50 8,44 
2.000020 190,322 H. A H. AUTOHORMIGONERA DE 3 M/3       32,05 6.099,81 
2.000050 51,077 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV      54,00 2.758,18 
2.000070 729,813 H. H.  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO     48,59 35.461,60 
2.000090 512,472 H. H.   CAMION 12 Tn.        33,19 17.008,96 
2.000100 150,575 H. S H. SIERRA CORTADORA       10,93 1.645,78 
2.000110 304,682 H. S H. SIERRA MECANICA        15,19 4.628,12 
2.000120 41,683 H. B H. BARREDORA DE PISTAS       9,72 405,16 
2.000130 51,077 H. R H. REGADORA ASFALTICA 8 M/3.       31,06 1.586,46 
2.000140 46,123 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.      60,02 2.768,31 
2.000160 32,026 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.      48,07 1.539,48 
2.000170 93,778 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.      60,74 5.696,09 
2.000200 48,728 H. C H. CISTERNA REGADORA 6 M/3       15,19 740,18 
2.000260 169,135 H. P H. PALA DE NEUMATICOS 170 C.V.      47,01 7.951,03 
2.000290 97,456 H. M H. MOTONIVELADORA 150 CV.       45,37 4.421,56 
2.000300 32,562 H. P H. PLANTA AGLOMERADO EN CALIENTE      280,00 9.117,36 
2.000330 7,212 H. H.   MAQUINARIA PARA PINTAR VIALES DE AIRE COMPRIMIDO 14 CV.   15,19 109,55 
2.000340 15,900 H. H.   DE PERFORADOR DE ROTACION MECANICO PARA TALADROS    22,48 357,43 
2.000350 90,345 H. H.    DE  FRATASADOR DE HORMIGON      4,30 388,48 
2.00300F 28,195 H H. PLANTA AGLOMERADO EN FRIO      70,00 1.973,64 
4.000230 24,000 ML. ML. CANALETA U 100-MODELO ULMA O SIMILAR 25 T.     25,20 604,80 
4.000251 62,000 UD. UD. SUMIDERO SIFONICO       79,00 4.898,00 
6.000010 4.774,554 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO       0,24 1.145,89 
6.000020 488,139 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS      0,21 102,51 
7.000035 9,286 M/3 M/3 ARENA BLANCA        18,91 175,61 
7.000050 3.730,363 T. A T. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES     10,30 38.422,74 
7.000060 1.184,644 T. A T. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS      9,52 11.277,81 
7.000090 668,164 T. D T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35       92,19 61.598,03 
7.000110 4.060,650 M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (25)       13,72 55.712,12 
7.000150 55.087,250 KG. KG. BETUN ASFALTICO 60/70       0,28 15.424,43 
7.000153 7.661,610 KG. KG.  DE EMULSION ASFALTICA EAL-1   PARA RIEGOS DE IMPRIMACION   0,20 1.532,32 
7.000154 2.553,870 KG. KG.  DE EMULSION CATIONICA ECR-1 TERMOADHERENTE PARA RIEGO DE   0,20 510,77 
7.000180 1.688,430 ML. ML. BORDILLO DE HORMIGON 15 x 25 cm.      9,10 15.364,71 
7.000370 7.177,780 M². M².  PP. DE SELLADO JUNTAS  CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO   2,30 16.508,89 
7.000371 6.703,004 M/2 M/2 DE LAMINA DE 400 GALGAS       0,30 2.010,90 
7.000440 0,240 KG. KG. RESINA EPOXI M-2 COM.       8,69 2,09 
7.000442 970,744 KG. KG. DE FIBRAS DE POLIPROPILENO      8,59 8.338,69 
7.000450 6.093,640 PART PARTE PROPOR.  ADITIVOS COLOR EN MASA     9,26 56.427,11 
7.000455 1.218,728 kg. kg. de barniz sellador tipo resina acrilica de alta resistencia     9,12 11.114,80 
8.000020 15,058 KG. KG. ALAMBRE DE ATAR 1,3 mm.       1,25 18,82 
8.000030 7,529 KG. KG. DE PUNTAS PLANAS 20 x 100 mm.      0,81 6,10 
8.000090 62,000 UD. UD. REJILLA DE FUNDICION 570x 370x43 mm. abatible  CON MARCO    28,98 1.796,76 
8.000150 914,046 M². M². ENCOFRADO CHAPA METALICA      6,10 5.575,68 
8.000160 3,012 M/3 M/3 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO      118,21 355,99 
8.000170 0,753 M/3 M/3 TABLON DE PINO        99,44 74,87 
9.000020 4,000 UD. UD. SEÑAL TRAFICO DE CHAPA   REFLECTANTE TRIANGULAR 900 mm.   132,80 531,20 
9.000020C 20,000 UD.  SEÑAL TRAFICO DE CHAPA   REFLECTANTE CUADRADA 900 mm.    135,00 2.700,00 
9.000120 24,000 UD. UD. MASTIL GALVANIZADO  100 X 50 X 3 mm. con tapon DE 3.5 mts.    106,08 2.545,92 
9.000125A 480,800 L LT. DE PINTURA ACRILICA PARA MARCAS VIALES     2,40 1.153,92 
9.000140 696,000 LT.. LT.. PINTURA DE POLIURETANO  TERMOPLASTICA BLANCA    3,75 2.610,00 
9.000150 277,792 KG. KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES      2,31 641,70 
EUAPH105 1,000 UD. APOYO DE HORMIGON HV-630-R-9      431,24 431,24 
EUARQ125 5,000 UD. MARCO MET. GALV., 40x40 cm, NEGRO FORJA, "M" TELEFONICA    21,78 108,90 
EUARQ755 28,000 UD. ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 46x46 cm, "ALUMBRADO PUBLICO"   95,62 2.677,36 
EUCA370 62,000 UD. CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm    1,90 117,80 
EUCACC065 1,000 UD. CAPUCHON PROTECCION CABLES SALIDA DE TUBO <= 47 mm   2,64 2,64  
EUCDAP085 12,000 M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x16 mm2 Cu.    1,97 23,64 
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EUCDAP225582,000 M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 2x2,5 mm2 Cu.    0,87 506,34 
EUCDAP245160,000 M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 2x6 mm2 Cu.    2,00 320,00 
EUCDAP4451.020,000 M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x6 mm2 Cu.    3,27 3.335,40 
EUCDAP455793,000 M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x10 mm2 Cu.    5,05 4.004,65 
EUCEIN035 62,000 UD. CONJUNTO SYGMA,  7 m, 1 LUM. VSAP 150 W     2.145,21 133.003,02 
EUCEX455  1,000 UD. ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X500 mm    554,45 554,45 
EUCEX475  1,000 UD. ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm    600,66 600,66 
EUCII135 582,000 M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.   0,28 162,96 
EUCII175 1.764,000 M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x16 mm2 Cu.   1,80 3.175,20 
EUCPR065N1,000 UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-100, UF    110,01 110,01 
EUCPR155 4,000 UD. ACCESORIO FIJACION M/SUPERFIC, CGP <= 400 A    6,60 26,40 
EUCRES1051,000 UD. EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 30 KVA, EN   4.321,22 4.321,22 
EUCTC165 1,000 UD. CONTACTOR, 60 A, 4F, AC1, 2NA+2NC     105,61 105,61 
UUCTE175 1.912,000    M.L. TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm   1,61 3.078,32 
EUCTE275 1.314,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm   2,49 3.271,86 
EUCTE465 503,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm   3,33 1.674,99 
EUCTR365 2,500 M.L. TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 40 mm    8,47 21,18 
EUCTR430 2,500 P/A PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO ACERO <= 40 mm    3,49 8,73 
WEUCTR7604,000 UD. CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 40 mm    1,24 4,96 
EUCTR870 503,000 P/A PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm   0,61 306,83 
EUCYAB080 24,800 UD. REGLETA DE CONEXION <= 25 mm2    4,72 117,06 
EUCYR380 1,000 UD. INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA   160,62 160,62 
EUFAA170 90,000 UD. BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm      0,02 1,80 
EUIYC175 1,000 UD. CONMUTADOR 1-0-2, 63 A, 3F+N      185,92 185,92 
EUIYP250 1,000 UD. CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II     12,43 12,43 
EULPSA19562,000 UD. LAMPARA DESCARGA, TUBULAR SUPER, VSAP, 150 W    26,63 1.651,06 
EUOC035 2.061,000 M.L. CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD     0,22 453,42 
EUOC040 426,000 M.L. CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES     0,22 93,72 
EUOC100 6,900 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL (20)      16,50 113,85 
EUOC165 128,797 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20      78,68 10.133,75 
EUOC168 6,900 M3 HORMIGON EN MASA HM-25      82,51 569,32 
EUOC190 0,920 M3 MORTERO DE CEMENTO II-C, CATEGORIA 350, ARENA 1/6   83,61 76,92 
EUOC215 0,046 M3 LECHADA DE CEMENTO BLANCO. REJUNTAR     86,36 3,97 
EUOC225 34,180 M2 MASILLA DE POLIURETANO TIPO SICAFLEX 11 FC. SELLADO JUNTAS  2,20 75,20 
EUOC235 1,200 KG FIBRAS DE POLIPROPILENO      9,90 11,88 
EUOC325 35,700 M2 BALDOSA GRIS, 30x30x3 cm      10,96 391,27 
EUOC935 1,800 M2 ENCOFRADO DE CHAPA METALICA Y POSTERIOR DESENCOFRADO   6,60 11,88 
EUPAT055 4,000 M.L. CONDUCTOR COBRE DESNUDO, 35 mm2     2,48 9,92 
EUPAT165 17,000 UD. PICA P.A.T, ACERO - COBRE 2 m, s/UNE 21056    10,89 185,13 
EUPAT265 17,000 UD. GRAPA PICA - CONDUCTOR DESNUDO/AISLADO    1,57 26,69 
EUPAT275 17,000 UD. TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA     2,90 49,30 
EUPES085 4,000 UD. DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 25 A, 3F+N    119,91 479,64 
EUPES270 4,000 UD. RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXIÓN   169,42 677,68 
EUPMA225 1,000 UD. INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA    31,90 31,90 
EUPMA230 1,000 UD. INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA    33,00 33,00 
EUPMA385 1,000 UD. INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 40 A., 4F, 6/10 KA    81,41 81,41 
EUPMA390 1,000 UD. INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 50 A., 4F, 6/10 KA    173,82 173,82 
EUPMD055 2,000 UD. INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA     81,41 162,82 
EUPME185N1,000 UD.  MODULO 1 AB. TRIF. E, < 63 A. S/R, A-TEIP-UF    341,03 341,03 
EUPMF050 74,000 UD. BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F    3,51 259,74 
EUPMF100 62,000 UD. CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 3 A     0,61 37,82 
EUPMF115 12,000 UD. CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 16 A     0,55 6,60 
EUPRF220 3,000 UD. CARTUCHO FUSIBLE NEOZED, 50 A     1,10 3,30 
EUSCO075 1,000 UD. COLUMNA TR. MT. GV, 4 m, 76 mm, 3 mm     126,51 126,51 
EUVAV075 1,000 UD. BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN    9,90 9,90 
EAQ0055 115,716 H. CAMION DE HASTA 6 TM      33,41 3.866,07 
MAQ0065 1,720 H. CAMION DE HASTA 12 TM      40,18 69,11 
MAQ0105 0,600 H. CAMION GRUA DE HASTA 10 TM      38,72 23,23 
MAQ0155 69,880 H. CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M     41,76 2.918,19 
MAQ0175 1,650 H. MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS     41,40 68,31 
MAQ0195 184,681 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO    56,89 10.506,50 
MAQ0245 4,020 H. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO    53,91 216,72 
MAQ0465 12,250 H. SIERRA MECANICA       18,15 222,34 
MAQ0535 0,184 H. COMPACTADOR VIBRATORIO, 120 CV     40,09 7,38 
MO0060 357,874 H. OFICIAL DE 1ª       20,73 7.418,73 
MO0065 407,914 H. OFICIAL DE 2ª       19,60 7.995,11 
MO0070 727,254 H. AYUDANTE ESPECIALISTA      19,27 14.014,18 
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MO0075 2,800 H. PEON ESPECIALIZADO      18,64 52,19 
MO0080 31,150 H. PEON ORDINARIO       17,82 555,09 
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS 
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES 
  
D200020 M2 M2. DEMOLICION DE ACERAS  
 M2. Demolición con medios mecanicos y manuales de aceras con   solera  de  hormigón,   
 baldosa hidráulica con bordillo   de hormigón incluido y base granular hasta la cota 
 necesaria para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero 
 y refinado de la base.  

  

1.000010 0,150 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 2,42 
2.000070 0,100 H. H.  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO 48,59 4,86 
2.000260 0,015 H. P H. PALA DE NEUMATICOS 170 C.V. 47,01 0,71 
2.000090 0,040 H. H.   CAMION 12 Tn. 33,19 1,33 
6.000010 0,300 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,07 
%MA 6,000 cost costes indirectos 9,40 0,56 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

E26 A M2 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  
 M2. Demolición con medios mecanicos y manuales de pavimento de adoquín, y base de 
 hormigón  hasta la cota necesaria para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de 
 escombros a vertedero y refinado de la base.  

1.000010 0,100 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 1,62 
2.000070 0,040 H. H.  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO 48,59 1,94 
2.000260 0,015 H. P H. PALA DE NEUMATICOS 170 C.V. 47,01 0,71 
2.000090 0,040 H. H.   CAMION 12 Tn. 33,19 1,33 
6.000010 0,300 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,07 
%MA 6,000 cost costes indirectos 5,70 0,34 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  

D200040 M2 M2. DEMOLICION DE CALZADAS  
 M². Demolición de firme existente en calzada, y apertura de caja hasta la cota 
 para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero 
 y compactado de la base.  

1.000010 0,030 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 0,48 
2.000050 0,010 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 0,54 
2.000090 0,020 H. H.   CAMION 12 Tn. 33,19 0,66 
6.000010 0,400 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,10 
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,80 0,11 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION  
D5001601 M3 M3 SUBBASE GRANULAR ZA ( 25 cm.) (25)  
 M/3 Subbase granular ZA (25) formada por zahorra artificial, puesta en obra 
 ,extendidida y compactada  95% del proctor modificado, incluso preparación de 
 la base de asiento, en capas de 15/20 ctms. de espesor.Desgaste de los 
 Angeles <30  

1.000010 0,050 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 0,81 
7.000110 1,250 M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (25) 13,72 17,15 
6.000020 0,050 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,01 
2.000290 0,030 H. M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 45,37 1,36 
2.000200 0,015 H. C H. CISTERNA REGADORA 6 M/3 15,19 0,23 
2.000170 0,015 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 0,91 
%MA 6,000 cost costes indirectos 20,50 1,23 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  21,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

E20 ML ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO  
 ML.de suministro y colocación de Bordillo prefabricado de hormigón de  15/25 cm. bicapa 
 gris o de color, homogeneo, macizo y con cinta  redondeada y de 1 m. de longitud recibido 
 con con hormigón HM 20 y rejuntado con mortero. 

  
  

D100080 0,005 M3. M3  MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 0,36 
D100040 0,120   Ho M/3 HORMIGON  HM-20 58,13 6,98 
1.000040 0,090 H. H. OFICIAL 2ª 18,17 1,64 
1.000010 0,090 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 1,45 
7.000180 1,000 ML. ML. BORDILLO DE HORMIGON 15 x 25 cm. 9,10 9,10 
%MA 6,000 cost costes indirectos 19,50 1,17 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  20,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

D500241 M2 M2. PAVIMTO. DE HORM. CEPILLADO ACERAS DE 18 CM DE ESPESOR  
 M². Pavimento de hormigón color a elegir ,  in situ de18 cmts. de espesor con 
 armado de fibra de poliuretano en masa  0.6 kg/m3 . Lamina de PVC de 400 
 galgas, realizada con hormigón HP 40  arido de 20 mm.   , con terminación en 
 superficie "escobado" y tratamiento superficial con resina acrlica de alta 
 resistencia despiece y combinación de de colores según plano de detalle ; 
 Formación de juntas de retración cada 10  m/2 " de 1/3 del espesor  " y de 
 hormigonado y sellado de las misma  con cordon de sicafles.  

D100040 0,180   Ho M/3 HORMIGON  HM-20 58,13 10,46 
7.000450 1,000 PART PARTE PROPOR.  ADITIVOS COLOR EN MASA 9,26 9,26 
7.000455 0,200 kg. kg. de barniz sellador tipo resina acrilica de alta resistencia 9,12 1,82 
7.000442 0,100 KG. KG. DE FIBRAS DE POLIPROPILENO 8,59 0,86 
7.000371 1,100 M/2 M/2 DE LAMINA DE 400 GALGAS 0,30 0,33 
7.000370 1,000 M². M².  PP. DE SELLADO JUNTAS  CON MASILLA DE 2,30 2,30 
 POLIURETANO TIPO  
8.000150 0,150 M². M². ENCOFRADO CHAPA METALICA 6,10 0,92 
2.000110 0,050 H. S H. SIERRA MECANICA 15,19 0,76 
1.000050 0,150 H. H.    OFICIAL 1ª 18,78 2,82 
1.000010 0,150 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 2,42 
%MA 6,000 cost costes indirectos 32,00 1,92 
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 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  33,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

D500243 M2 M2. SOLERA HORMIGON PULIDO 20 cmts. CUARZO  
 M². Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM 20 
 N/mm2  de R.C. con 1 Kg/m3 de fibras de polipropileno en masa, acabado 
 superficial con endurecedor de cuarzo mas colorante a elegir, pulido con 
 helicoptero  ( 3kg. de cuarzo y 1.5 kg de cemento pa-350 ) formación de juntas 
 con corte de disco cada 16 m/2.  y selladas con masilla de poliuretano.  

D100040 0,200   Ho M/3 HORMIGON  HM-20 58,13 11,63 
7.000442 0,120 KG. KG. DE FIBRAS DE POLIPROPILENO 8,59 1,03 
D500090 0,050 M2 M2. ENCOFRADO DE MADERA 12,31 0,62 
1.000040 0,090 H. H. OFICIAL 2ª 18,17 1,64 
1.000010 0,090 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 1,45 
2.000350 0,030 H. H.    DE  FRATASADOR DE HORMIGON 4,30 0,13 
2.000100 0,050 H. S H. SIERRA CORTADORA 10,93 0,55 
7.000370 0,360 M². M².  PP. DE SELLADO JUNTAS  CON MASILLA DE 2,30 0,83 
 POLIURETANO TIPO  
%MA 6,000 cost costes indirectos 17,90 1,07 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

D5002453C UD UD  SUMIDERO SIFONICO  
 D. De sustitución de sumidero existente por otro sifonico de polipropileno de de medidas 420 
 X210 X500 mm. con teja extraible y rejilla de fundición.  

  

1.000040 0,500 H. H. OFICIAL 2ª 18,17 9,09 
4.000251 1,000 UD. UD. SUMIDERO SIFONICO 79,00 79,00 
8.000090 1,000 UD. UD. REJILLA DE FUNDICION 570x 370x43 mm. abatible  CON 28,98 28,98 
 MARCO  
%MA 6,000 cost costes indirectos 117,10 7,03 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  124,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

D300260 ML. ML. CANALETA DESAGUE  TIPO C-250  
 ML. Canaleta de hormigon polimero con rejilla de fundición resistente al tráfico, 
 de dimensiones 10 ctms.de ancho util para desagüe de agua de pluviales, tipo 
 C-250 para trafico de 40 T., modelo ULMA o equivalente, unión machimbrada y 
 junta estanca.  

1.000040 0,300 H. H. OFICIAL 2ª 18,17 5,45 
1.000010 0,300 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 4,85 
4.000230 1,000 ML. ML. CANALETA U 100-MODELO ULMA O SIMILAR 25 T. 25,20 25,20 
%MA 6,000 cost costes indirectos 35,50 2,13 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  37,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  

D500190 M2 M2. RIEGO DE IMPRIMACION  
 M².  riego de imprimación con emulsión ASFALTICA EAL-1  

1.000010 0,003 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 0,05 
7.000153 1,500 KG. KG.  DE EMULSION ASFALTICA EAL-1   PARA RIEGOS DE 0,20 0,30 
 IMPRIMACION  
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2.000130 0,005 H. R H. REGADORA ASFALTICA 8 M/3. 31,06 0,16 
2.000120 0,001 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,01 
%MA 6,000 cost costes indirectos 0,50 0,03 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

D500200 M2 M2. RIEGO DE ADHERENCIA  
  M/2  Riego de adherencia con emulsión   cationica de rotura rapida  
 termoadherente tipo ECR-1.  

1.000010 0,003 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 0,05 
7.000154 0,500 KG. KG.  DE EMULSION CATIONICA ECR-1 TERMOADHERENTE 0,20 0,10 
 PARA RIEGO DE  
2.000130 0,005 H. R H. REGADORA ASFALTICA 8 M/3. 31,06 0,16 
2.000120 0,002 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,02 
%MA 6,000 cost costes indirectos 0,30 0,02 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

E03 T TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G-20  
 Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 , Extendida y compactada.  

  
  

D100090 1,000 T TN. AGLOMERADO DE CAPA INTERM. TIPO D-20 33,58 33,58 
1.000040 0,040 H. H. OFICIAL 2ª 18,17 0,73 
1.000010 0,120 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 1,94 
2.000090 0,040 H. H.   CAMION 12 Tn. 33,19 1,33 
2.000140 0,040 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 2,40 
2.000170 0,030 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 1,82 
2.000160 0,020 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 0,96 
%MA 6,000 cost costes indirectos 42,80 2,57 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  45,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

E06 T TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-12  
 Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-12. Extendida y compactada.  

  
  

D100110 1,000 T TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-12 31,67 31,67 
1.000040 0,035 H. H. OFICIAL 2ª 18,17 0,64 
1.000010 0,120 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 1,94 
2.000090 0,030 H. H.   CAMION 12 Tn. 33,19 1,00 
2.000140 0,030 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 1,80 
2.000170 0,040 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 2,43 
2.000160 0,030 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 1,44 
%MA 6,000 cost costes indirectos 40,90 2,45 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  43,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

E06PA UD Ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR  
 Partida alzada a justificar para reparación de canalizaciones existentes. 
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1.000040 100,000 H. H. OFICIAL 2ª 18,17 1.817,00 
1.000010 200,000 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 3.232,00 
%MA 6,000 cost costes indirectos 5.049,00 302,94 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  5.351,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con  
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACION  
D700010 M2 M2. PINTADO ISLETA, CEBREADO, SIMBOLOS BLANCO,  
 M². Pintado en isletas, cebreado, bandas, flechas y letreros en pintura de 
 poliuretano termoplastica de dos componentes  con marcado cepillado 
 longitudinal sinuante  en paso de peatones según Normas UNE, incluso 
 premarcado.  
1.000040 0,250 H. H. OFICIAL 2ª 18,17 4,54 
1.000010 0,250 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 4,04 
2.000120 0,010 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,10 
9.000140 3,000 LT.. LT.. PINTURA DE POLIURETANO  TERMOPLASTICA 3,75 11,25 
 BLANCA  
9.000150 0,700 KG. KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES 2,31 1,62 
%MA 6,000 cost costes indirectos 21,60 1,30 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  22,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

D700018B ML ML DE MARCA VIAL DE 15 CM  DE ANCHO TIPO ACRILICA  
 ML. marca vial continua o discontinua de 15 cms. de ancho, tipo acrílica, en cualquier 
 color,según Normas UNE, incluso premarcado  

  

1.000040 0,004 H. H. OFICIAL 2ª 18,17 0,07 
2.000120 0,010 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,10 
9.000150 0,048 KG. KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES 2,31 0,11 
9.000125A 0,200 L LT. DE PINTURA ACRILICA PARA MARCAS VIALES 2,40 0,48 
2.000330 0,003 H. H.   MAQUINARIA PARA PINTAR VIALES DE AIRE 15,19 0,05 
 COMPRIMIDO 14 CV.  
%MA 6,000 cost costes indirectos 0,80 0,05 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

D700070 UD. UD. SEÑAL TRIANGULAR DE LADO 70 CMS.  
 UD. Señal triangular de 70 cms. de lado en chapa troquelada y pintada con 
 tratamiento reflectante, colocada.  

1.000010 0,300 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 4,85 
9.000020 1,000 UD. UD. SEÑAL TRAFICO DE CHAPA   REFLECTANTE 132,80 132,80 
 TRIANGULAR 900 mm.  
%MA 6,000 cost costes indirectos 137,70 8,26 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  145,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

D700070C UD. SEÑAL CUADRADA DE LADO 70 CMS.  
 UD. Señal cuadrada de 70 cms. de lado en chapa troquelada y pintada con 
 tratamiento reflectante, colocada.  

1.000010 0,300 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 4,85 
9.000020C 1,000 UD. SEÑAL TRAFICO DE CHAPA   REFLECTANTE 135,00 135,00 
 CUADRADA 900 mm.  
%MA 6,000 cost costes indirectos 139,90 8,39 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  148,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  



  
 

____________________________________________________________________________________________________  

enero de 2009 Página 7  

D700130 UD. UD. MASTIL DE 3,40 mts. COLOCADO  
 UD. Mástil metálico de tubo galvanizado en caliente 80x40x2 de 3,40 metros de 
 alto, colocado y rematado  

7.000440 0,010 KG. KG. RESINA EPOXI M-2 COM. 8,69 0,09 
1.000010 0,500 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 8,08 
9.000120 1,000 UD. UD. MASTIL GALVANIZADO  100 X 50 X 3 mm. con tapon DE 106,08 106,08 
 3.5 mts.  
2.000340 0,300 H. H.   DE PERFORADOR DE ROTACION MECANICO PARA 22,48 6,74 
 TALADROS  
%MA 6,000 cost costes indirectos 121,00 7,26 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  128,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 04 INFRAESTRUCTURAS: ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES  

SUBCAPÍTULO 4.1 ALUMBRADO PUBLICO 
EDMMEX55NT UD. MODULO MEDIDA ENERGIA, < 63 A, 1 AB. S/R  
 Conjunto individual trifásico, hasta 63 A, para medida de energía eléctrica. Armario de 
 poliéster con tejadillo. Medidas de 750x500x300 mm (hxaxp). Aloja interruptor general de 
 corte en carga de 100 A, elementos de protección y el equipo de medida propiamente dicho. 
 Incluso elementos auxiliares de fijación y conexión. El conjunto responderá a las normas de 
 la Cía Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material 
 referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón. 

  

EUPME185N 1,000 UD. MODULO 1 AB. TRIF. E, < 63 A. S/R, A-TEIP-UF 341,03 341,03 
EUPRF220 3,000 UD. CARTUCHO FUSIBLE NEOZED, 50 A 1,10 3,30 
MO0060 0,300 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 6,22 
MO0065 0,300 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 5,88 
MO0070 0,200 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 3,85 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 360,30 21,62 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  381,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

EDCM3035 UD. CENTRO DE MANDO, <= 30 KVA, 4S, 1000x500 c/T+1000X750 mm c/T  
 Conjunto de dos armarios de 1000x500x320+1000x750x320 mm, IP-65, IK 10, construidos 
 en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, ambos con tejadillo, 
 servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojarán los elementos de protección, 
 maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del 
 conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de 
 hormigón.  

  
  

EUCEX455 1,000 UD. ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X500 mm 554,45 554,45 
EUCEX475 1,000 UD. ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm 600,66 600,66 
EUPMA390 1,000 UD. INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 50 A., 4F, 6/10 KA 173,82 173,82 
EUPMA385 1,000 UD. INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 40 A., 4F, 6/10 KA 81,41 81,41 
EUPMA230 1,000 UD. INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA 33,00 33,00 
EUPMA225 1,000 UD. INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA 31,90 31,90 
EUPMD055 2,000 UD. INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA 81,41 162,82 
EUPES085 4,000 UD. DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 25 A, 3F+N 119,91 479,64 
EUPES270 4,000 UD. RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, 169,42 677,68 
 C/RECONEXION  
EUCTC165 1,000 UD. CONTACTOR, 60 A, 4F, AC1, 2NA+2NC 105,61 105,61 
EUIYC175 1,000 UD. CONMUTADOR 1-0-2, 63 A, 3F+N 185,92 185,92 
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EUIYP250 1,000 UD. CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II 12,43 12,43 
EUCYR380 1,000 UD. INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA 160,62 160,62 
EUVAV075 1,000 UD. BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN 9,90 9,90 
EUPMF050 12,000 UD. BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F 3,51 42,12 
EUPMF115 12,000 UD. CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 16 A 0,55 6,60 
MO0060 7,000 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 145,11 
MO0065 2,000 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 39,20 
MO0070 1,000 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 19,27 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 3.522,20 211,33 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  3.733,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA  
Y NUEVE CÉNTIMOS  

EDCYRE35 UD. REDUCTOR-ESTABILIZADOR, 30 KVA. ESD EN  
 Equipo reductor-estabilizador de tensión. Estático, potencia nominal 30 KVA, trifásico, 
 tensión nominal 400/230 V, comunicado e interconexionado con el centro de mando de 
 alumbrado público. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de 
 materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado 
 sobre zócalo de hormigón. 

  
  

EUCRES105 1,000 UD. EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 30 KVA, 4.321,22 4.321,22 
 EN  
MO0060 2,000 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 41,46 
MO0065 2,000 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 39,20 
MO0070 1,000 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 19,27 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 4.421,20 265,27 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  4.686,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con  
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

EDCEIN165 UD.. CONJUNTO "SYGMA 1",  7 m, 1 LUM. VSAP 150 W  
 Conjunto de iluminación SYGMA, de 7 m de altura a eje de luminaria, formado por una 
 columna cilindro-cónica tubular, un brazo y una luminaria, cuerpo en fundición de aluminio,  
 c/VSAP 150 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material 
 referenciado o similar. Completamente instalado. 

  

EUCEIN035 1,000 UD. CONJUNTO SYGMA,  7 m, 1 LUM. VSAP 150 W 2.145,21 2.145,21 
MAQ0155 0,940 H. CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M 41,76 39,25 
MO0060 0,940 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 19,49 
MO0065 0,940 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 18,42 
MO0070 0,940 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 18,11 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 2.240,50 134,43 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  2.374,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con  
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

EDLAA270 UD. LAMPARA DE VSAP, 150 W (T), SUPER  
 Lámpara de vapor de sodio de alta presión, de 150 W., colocada en cualquier tipo de 
 luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o 
 similar. Completamente instalada. 
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EULPSA195 1,000 UD. LAMPARA DESCARGA, TUBULAR SUPER, VSAP, 150 W 26,63 26,63 
MAQ0155 0,150 H. CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M 41,76 6,26 
MO0070 0,150 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 2,89 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 35,80 2,15 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  37,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

EDPRD055 UD. DERIVACION/PROTECCION, 1 P. L, <=25 mm2. COLUMNA  
 Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o báculo, para la 
 derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de un punto de 
 luz. Capacidad de conexión hasta 25 mm2. Acopio, transporte de materiales y montaje del 
 conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado. 

  

EUCA370 1,000 UD. CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm 1,90 1,90 
EUPMF050 1,000 UD. BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F 3,51 3,51 
EUPMF100 1,000 UD. CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 3 A 0,61 0,61 
EUCYAB080 0,400 UD. REGLETA DE CONEXION <= 25 mm2 4,72 1,89 
MO0060 0,200 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 4,15 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 12,10 0,73 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

EDCAS710 M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4(1x16) mm2 Cu, S/UNE-21123-2  
 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4(1x16) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. 
 Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. 
 Completamente instalado.  

  

EUCDAP085 4,000 M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x16 mm2 Cu. 1,97 7,88 
MO0060 0,068 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 1,41 
MO0065 0,068 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 1,33 
MO0070 0,068 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,31 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 11,90 0,71 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

EDCAS410 M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4x10 mm2 Cu, S/UNE-21123-2  
 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x10 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. 
 Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. 
 Completamente instalado.  

  
  

EUCDAP455 1,000 M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x10 mm2 Cu. 5,05 5,05 
MO0060 0,040 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 0,83 
MO0065 0,040 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 0,78 
MO0070 0,040 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,77 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 7,40 0,44 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

EDCAS400 M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4x6 mm2 Cu, S/UNE-21123-2  
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 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x6 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. 
 Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. 
 Completamente instalado.  

  
  

EUCDAP445 1,000 M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x6 mm2 Cu. 3,27 3,27 
MO0060 0,035 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 0,73 
MO0065 0,035 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 0,69 
MO0070 0,035 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,67 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 5,40 0,32 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

EDCAS180 M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm2 Cu, S/UNE-21123-2  
 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. 
 Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. 
 Completamente instalado.  

  
  
  
  

EUCDAP225 1,000 M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 2x2,5 mm2 Cu. 0,87 0,87 
MO0060 0,020 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 0,41 
MO0070 0,020 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,39 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 1,70 0,10 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

EDCDIN045 M.L. COND. CAN. H07V-K, 1x2,5 mm2 Cu, AM/V (T), s/UNE 21031-3  
 Conductor aislado flexible, amarillo/verde, H07V-K, 1x1,5 mm2 Cu (T), instalado en el interior 
 de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material 
 referenciado o similar. Completamente instalado.  

  

EUCII135 1,000 M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 0,28 0,28 
 Cu.  
MO0060 0,035 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 0,73 
MO0070 0,035 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,67 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 1,70 0,10 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

EDCDIN075 M.L. COND. CAN. H07V-K, 1x16 mm2 Cu, AM/V (T), s/UNE 21031-3  
 Conductor aislado flexible, amarillo/verde, H07V-K, 1x16 mm2 Cu (T), instalado en el interior 
 de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material 
 referenciado o similar. Completamente instalado.  

  

EUCII175 1,000 M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x16 mm2 1,80 1,80 
 Cu.  
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MO0060 0,060 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 1,24 
MO0070 0,060 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,16 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 4,20 0,25 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

EDPTAP055 UD. PUESTA A TIERRA ALUMB. PUBLICO (COLUMNA O C.M. c/ELECTRODO)  
 Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta a tierra, con utilización de 
 electrodo difusor, de la instalación de alumbrado público. Material referenciado o similar. 
 Excavación necesaria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. 
 Completamente instalada. 

  
  

EUPAT165 1,000 UD. PICA P.A.T, ACERO - COBRE 2 m, s/UNE 21056 10,89 10,89 
EUCII175 3,000 M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x16 mm2 1,80 5,40 
 Cu.  
EUPAT265 1,000 UD. GRAPA PICA - CONDUCTOR DESNUDO/AISLADO 1,57 1,57 
EUPAT275 1,000 UD. TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA 2,90 2,90 
MAQ0195 0,100 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 5,69 
MO0065 0,150 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 2,94 
MO0075 0,150 H. PEON ESPECIALIZADO 18,64 2,80 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 32,20 1,93 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  34,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

EDCIMA40 UD. ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x500x300 mm  
 Zócalo soporte para armario de distribución eléctrica en urbanización. Medidas de hasta 
 750x500x300 mm (hxlxa). Excavación, encofrado y hormigonado. Transporte de sobrantes 
 a vertedero autorizado. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. 
 Completamente realizado. 

  
  
  

EUOC165 0,123 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 9,68 
MAQ0195 0,060 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 3,41 
MAQ0055 0,035 H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,17 
MO0060 1,000 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 20,73 
MO0070 1,000 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 19,27 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 54,30 3,26 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  57,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

EDCIMA45 UD. ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x750x300 mm  
 Zócalo soporte para armario de distribución eléctrica en urbanización. Medidas de hasta 
 750x750x300 mm (hxlxa). Excavación, encofrado y hormigonado. Transporte de sobrantes 
 a vertedero autorizado. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. 
 Completamente realizado. 

  

EUOC165 0,185 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 14,56 
MAQ0195 0,068 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 3,87 
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MAQ0055 0,038 H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,27 
MO0060 1,100 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 22,80 
MO0070 1,100 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 21,20 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 63,70 3,82 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  67,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

EDCIMC20 UD. CIMENTACION BACULO/COLUMNA <= 9 m  
 Cimentación de báculo o columna, de alumbrado público, de altura no superior a 9 m. Incluye 
 excavación, de hasta 60x60x90 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado, 
 colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero 
 autorizado. Completamente realizada.  

  
  

EUOC165 0,350 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 27,54 
MAQ0195 0,390 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 22,19 
MAQ0055 0,050 H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,67 
MO0060 0,410 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 8,50 
MO0070 0,820 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 15,80 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 75,70 4,54 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  80,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

EDOCAR075 UD. ARQUETA (F), 35,5x35,5x70 cm (ART.), ALUMBRADO PUBLICO  
 Arqueta de 35,5x35,5x70 cm, interior, (lxaxp), e=10 cm, para instalación de alumbrado 
 público. Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de 
 marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado.  Material 
 referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. 
 Completamente realizada. 

  
  

EUARQ755 1,000 UD. ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 46x46 cm, 95,62 95,62 
 "ALUMBRADO PUBLICO"  
EUOC165 0,182 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 14,32 
MAQ0055 0,030 H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,00 
MAQ0175 0,050 H. MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS 41,40 2,07 
MO0060 0,750 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 15,55 
MO0070 0,750 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 14,45 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 143,00 8,58 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  151,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  

EDOCRR065 M.L. CORTE CON DISCO SOBRE PAVIMENTO FLEXIBL  
 Corte con disco sobre firme de calzada flexible, incluso barrido y regado. Acopio, 
 transporte de materiales y completa realización. 

  

MAQ0465 0,050 H. SIERRA MECANICA 18,15 0,91 
MO0080 0,050 H. PEON ORDINARIO 17,82 0,89 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 1,80 0,11 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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EDZAP040 M.L. ZANJA, 0,4x0,6 m, RED A.P.  
 Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,6 m, para canalización de línea(s) de alumbrado 
 público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones 
 indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada. 

  

MAQ0195 0,065 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 3,70 
MAQ0055 0,045 H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,50 
MO0070 0,045 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,87 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 6,10 0,37 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

EDZAP060 M.L. ZANJA, 0,5x0,8 m, RED A.P.  
 Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,8 m, para canalización de línea(s) de alumbrado 
 público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones 
 indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada. 

  

MAQ0195 0,075 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 4,27 
MAQ0055 0,055 H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,84 
MO0070 0,055 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,06 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 7,20 0,43 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

EDOCCNA050 M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 1/90, RED A.P.  
 Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 1 tubo de PVC, de pared 
 múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y 
 ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraida, sin piedras, relleno y compactado de 
 zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material 
 referenciado o similar. Completamente realizada. 

  

EUCTE175 1,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 1,61 1,61 
 mm  
EUOC035 1,000 M.L. CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD 0,22 0,22 
MO0065 0,050 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 0,98 
MO0070 0,050 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,96 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 3,80 0,23 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS  

EDOCCNA055 M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 2/90, RED A.P.  
 Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 2 tubos de PVC, de pared 
 múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y 
 ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraida, sin piedras, relleno y compactado de 
 zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material 
 referenciado o similar. Completamente realizada. 

  

EUCTE175 2,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 1,61 3,22 
 mm  
EUOC035 1,000 M.L. CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD 0,22 0,22 
MO0065 0,080 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 1,57 
MO0070 0,080 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,54 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 6,60 0,40 

 _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

EDOCCNA350 M.L. CANALIZACION EN CRUCE, 2/90, RED A.P.  
 Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 2 tubos de PVC de 
 pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. 
 Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado 
 de zanja con la tierra extraida. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o 
 similar. Completamente realizada. 

  

EUCTE175 2,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 1,61 3,22 
 mm  
EUOC035 1,000 M.L. CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD 0,22 0,22 
EUOC165 0,220 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 17,31 
MO0065 0,160 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 3,14 
MO0070 0,160 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 3,08 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 27,00 1,62 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  28,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

EDDIN055 UD. DESMONTAJE DE INSTALACIONES  
 Desmontaje de la instalación de alumbrado público que quedará fuera de 
 servicio por la puesta en marcha de la instalación de nueva realización. 
 Transporte de material válido al almacén municipal, debidamente clasificado y 
 sin que sufra daño alguno, y material no válido o escombros a vertedero 
 autorizado. Completamente realizado.  

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  859,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  

EUVOCA065 UD. INSPECCION INICIAL POR OCA  
 Inspección inicial de la instalación por Organismo de Control Autorizado. Incluso 
 Inspecciones sucesivas en el caso de haber sido necesaria la corrección de deficiencias. 

  

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  618,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  

EUVTRA065 UD. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE  
 Tramitación del expediente ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo. 

  

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  72,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 4.2 AFECCION DE INSTALACIONES: AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 
EDSVC026 UD. COLUMNA MET/GALV, 4.000/76/3 mm  
 Columna metálica galvanizada de 4 m de altura, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de 
 chapa 3 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material 
 referenciado o similar. Completamente instalada. 
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EUSCO075 1,000 UD. COLUMNA TR. MT. GV, 4 m, 76 mm, 3 mm 126,51 126,51 
MAQ0155 0,200 H. CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M 41,76 8,35 
MO0060 0,200 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 4,15 
MO0070 0,200 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 3,85 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 142,90 8,57 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  151,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  

EDCGP060N UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION, 100 A, 3F+N, BUC  
 Caja general de protección de 100 A de intensidad nominal, 3F+N, construida en poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio, IP-43 e IK09, bases portafusibles de BUC "00" de 160 A. 
 Incluye cartuchos fusibles calibrados y elementos auxiliares de conexión y fijación para su 
 montaje en fachada, empotrada o en superficie, o bien sobre poste. El conjunto responderá 
 a las normas de la Compañía Distribuidora. Material referenciado o similar. Completamente 
 instalada. 

  
  

EUCPR065N 1,000 UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-100, UF 110,01 110,01 
EUCPR155 4,000 UD. ACCESORIO FIJACION M/SUPERFIC, CGP <= 400 A 6,60 26,40 
MO0060 0,200 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 4,15 
MO0070 0,200 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 3,85 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 144,40 8,66 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  153,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

 

EDCAT270 M.L. RETENSADO COND., F.I., 0.6/1 KV, 4x16 mm2 Cu, s/UNE 21030  
 Retensado de conductor aislado, 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu (3F+N), entre fachadas, 
 palomillas o postes. Fiador independiente. Acopio, transporte de materiales, grapado, 
 tensado, regulado y retencionado del conductor. Material referenciado o similar. 
 Completamente instalado. 

  
  

EUFAA170 3,000 UD. BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm 0,02 0,06 
MAQ0155 0,070 H. CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M 41,76 2,92 
MO0060 0,070 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 1,45 
MO0065 0,070 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 1,37 
MO0070 0,070 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,35 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 7,20 0,43 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

EDCAS200 M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 2x6 mm2 Cu, S/UNE-21123-2  
 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2x6 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. 
 Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. 
 Completamente instalado.  
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EUCDAP245 1,000 M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 2x6 mm2 Cu. 2,00 2,00 
MO0060 0,028 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 0,58 
MO0070 0,028 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,54 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 3,10 0,19 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

EDCAS180 M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm2 Cu, S/UNE-21123-2  
 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. 
 Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. 
 Completamente instalado.  

  
  
  
  

EUCDAP225 1,000 M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 2x2,5 mm2 Cu. 0,87 0,87 
MO0060 0,020 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 0,41 
MO0070 0,020 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,39 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 1,70 0,10 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

EDCDIN045 M.L. COND. CAN. H07V-K, 1x2,5 mm2 Cu, AM/V (T), s/UNE 21031-3  
 Conductor aislado flexible, amarillo/verde, H07V-K, 1x1,5 mm2 Cu (T), instalado en el interior 
 de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material 
 referenciado o similar. Completamente instalado.  

  

EUCII135 1,000 M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 0,28 0,28 
 Cu.  
MO0060 0,035 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 0,73 
MO0070 0,035 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,67 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 1,70 0,10 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

EDCDIN075 M.L. COND. CAN. H07V-K, 1x16 mm2 Cu, AM/V (T), s/UNE 21031-3  
 Conductor aislado flexible, amarillo/verde, H07V-K, 1x16 mm2 Cu (T), instalado en el interior 
 de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material 
 referenciado o similar. Completamente instalado.  

  

EUCII175 1,000 M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x16 mm2 1,80 1,80 
 Cu.  
MO0060 0,060 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 1,24 
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MO0070 0,060 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,16 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 4,20 0,25 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

EDOCCNV175 UD. PASO RED AEREA A SUBTERRANEA, AC. 40 mm  
 Paso aéreo a subterráneo de instalación eléctrica, sobre poste o fachada. Tubo acero 36 
 mm. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. 
 Completamente instalado. 

  
  

EUCTR365 2,500 M.L. TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 40 mm 8,47 21,18 
EUCTR430 2,500 P/A PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO ACERO <= 40 mm 3,49 8,73 
EUCTR760 4,000 UD. CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 40 mm 1,24 4,96 
EUCACC065 1,000 UD. CAPUCHON PROTECCION CABLES SALIDA DE TUBO <= 47 2,64 2,64 
 mm  
MO0065 0,170 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 3,33 
MO0070 0,170 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 3,28 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 44,10 2,65 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  46,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

EDCIMC10 UD. CIMENTACION BACULO/COLUMNA <= 5 m  
 Cimentación de báculo o columna, de alumbrado público, de altura no superior a 5 m. Incluye 
 excavación, de hasta 50x50x80 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado, 
 colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero 
 autorizado. Completamente realizada.  

  
  

EUOC165 0,220 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 17,31 
MAQ0195 0,350 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 19,91 
MAQ0055 0,030 H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,00 
MO0060 0,350 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 7,26 
MO0070 0,700 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 13,49 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 59,00 3,54 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  62,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

EDOCAR075 UD. ARQUETA (F), 35,5x35,5x70 cm (ART.), ALUMBRADO PUBLICO  
 Arqueta de 35,5x35,5x70 cm, interior, (lxaxp), e=10 cm, para instalación de alumbrado 
 público. Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de 
 marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado.  Material 
 referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. 
 Completamente realizada. 

  
  

EUARQ755 1,000 UD. ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 46x46 cm, 95,62 95,62 
 "ALUMBRADO PUBLICO"  
EUOC165 0,182 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 14,32 
MAQ0055 0,030 H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,00 
MAQ0175 0,050 H. MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS 41,40 2,07 
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MO0060 0,750 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 15,55 
MO0070 0,750 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 14,45 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 143,00 8,58 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  151,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  

EDZAP040 M.L. ZANJA, 0,4x0,6 m, RED A.P.  
 Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,6 m, para canalización de línea(s) de alumbrado 
 público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones 
 indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada. 

  

MAQ0195 0,065 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 3,70 
MAQ0055 0,045 H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,50 
MO0070 0,045 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,87 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 6,10 0,37 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

EDZAP060 M.L. ZANJA, 0,5x0,8 m, RED A.P.  
 Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,8 m, para canalización de línea(s) de alumbrado 
 público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones 
 indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada. 

  

MAQ0195 0,075 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 4,27 
MAQ0055 0,055 H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,84 
MO0070 0,055 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,06 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 7,20 0,43 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

EDOCCNA050 M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 1/90, RED A.P.  
 Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 1 tubo de PVC, de pared 
 múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y 
 ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraida, sin piedras, relleno y compactado de 
 zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material 
 referenciado o similar. Completamente realizada. 

  

EUCTE175 1,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 1,61 1,61 
 mm  
EUOC035 1,000 M.L. CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD 0,22 0,22 
MO0065 0,050 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 0,98 
MO0070 0,050 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 0,96 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 3,80 0,23 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS  

EDOCCNA350 M.L. CANALIZACION EN CRUCE, 2/90, RED A.P.  
 Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 2 tubos de PVC de 
 pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. 
 Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado 
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 de zanja con la tierra extraida. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o 
 similar. Completamente realizada. 

  

EUCTE175 2,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 1,61 3,22 
 mm  
EUOC035 1,000 M.L. CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD 0,22 0,22 
EUOC165 0,220 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 17,31 
MO0065 0,160 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 3,14 
MO0070 0,160 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 3,08 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 27,00 1,62 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  28,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 4.3 AFECCION DE INSTALACIONES: UNION FENOSA 
EDZEL050 M.L. ZANJA, 0,5x0,8 m, RED ELECTRICA (BT o MT)  
 Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x0,8 m, para canalización de línea(s) de electricidad (BT 
 o MT). Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y 
 dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente 
 realizada. 

  
  

MAQ0195 0,075 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 4,27 
MAQ0055 0,055 H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,84 
MO0065 0,055 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 1,08 
MO0070 0,055 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,06 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 8,30 0,50 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  8,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

EDZEL060 M.L. ZANJA, 0,5x0,1 m, RED ELECTRICA (BT o MT)  
 Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x1 m, para canalización de línea(s) de electricidad (BT o 
 MT). Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y 
 dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente 
 realizada. 

  
  

MAQ0195 0,085 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 4,84 
MAQ0055 0,065 H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 2,17 
MO0065 0,065 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 1,27 
MO0070 0,065 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,25 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 9,50 0,57 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

EDOCCNE050 M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 1/160, RED ELECTRICA (BT o MT)  
 Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 1 tubo de polipropileno de 160 
 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de 
 tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraida 
 desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. 
 Completamente realizada. 
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EUCTE465 1,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 3,33 3,33 
 160/130 mm  
EUCTR870 1,000 P/A PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 0,61 0,61 
 160 mm  
EUOC035 1,000 M.L. CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD 0,22 0,22 
MO0065 0,075 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 1,47 
MO0070 0,075 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,45 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 7,10 0,43 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

EDOCCNE055 M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 2/160, RED ELECTRICA (BT o MT)  
 Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 2 tubos de polipropileno de 160 
 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de 
 tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraida 
 desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. 
 Completamente realizada. 

  

EUCTE465 2,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 3,33 6,66 
 160/130 mm  
EUCTR870 2,000 P/A PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 0,61 1,22 
 160 mm  
EUOC035 1,000 M.L. CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD 0,22 0,22 
MO0065 0,085 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 1,67 
MO0070 0,085 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,64 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 11,40 0,68 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

EDOCCNE155 M.L. CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 2/160, RED ELECTRICA (BT o MT)  
 Canalización, de la red eléctrica, de BT o MT, en cruce de calzada con 2 tubos de 
 polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. 
 Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado 
 mecánico, proctor 95%, con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocación de cinta 
 de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada. 

  

EUCTE465 2,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 3,33 6,66 
 160/130 mm  
EUCTR870 2,000 P/A PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 0,61 1,22 
 160 mm  
EUOC035 1,000 M.L. CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD 0,22 0,22 
EUOC165 0,300 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 23,60 
MO0065 0,280 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 5,49 
MO0070 0,280 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 5,40 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 42,60 2,56 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  45,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

EDOCCNFE240 M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 1/125, FENOSA (COMUNICACIONES)  
 Canalización de la red de distribución de comunicaciones (UNION FENOSA), bajo acera, con 
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 1 tubo de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y 
 ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraida desprovista de piedras. 
 Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente 
 realizada.  

  

EUCTE275 1,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 2,49 2,49 
 125/105 mm  
MO0065 0,070 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 1,37 
MO0070 0,070 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,35 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 5,20 0,31 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

EDOCCNCM670 M.L. CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 2/125, COMUNICACIONES  
 Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), en 
 cruce de calzada, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigón. Acopio y 
 transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de 
 hormigón, compactado mecánico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocación 
 de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.  

  
  

EUCTE275 2,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 2,49 4,98 
 125/105 mm  
EUOC040 1,000 M.L. CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES 0,22 0,22 
EUOC165 0,180 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 14,16 
MO0065 0,250 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 4,90 
MO0070 0,250 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 4,82 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 29,10 1,75 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  30,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

EDOCRR065 M.L. CORTE CON DISCO SOBRE PAVIMENTO FLEXIBL  
 Corte con disco sobre firme de calzada flexible, incluso barrido y regado. Acopio, 
 transporte de materiales y completa realización. 

  

MAQ0465 0,050 H. SIERRA MECANICA 18,15 0,91 
MO0080 0,050 H. PEON ORDINARIO 17,82 0,89 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 1,80 0,11 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

EDOCRR125 M2 DEMOLICION DE ACERA O PAVIMENTO DE HORMIGON  
 Demolición, con medios mecánicos y manuales, de acera o pavimento de hormigón, con 
 bordillo y rígola incluidos, y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo firme fijado 
 en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y refinado de la base. Acopio, 
 transporte de materiales y completa realización. 

  
  

MAQ0245 0,080 H. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO 53,91 4,31 
MAQ0195 0,012 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 0,68 
MAQ0065 0,030 H. CAMION DE HASTA 12 TM 40,18 1,21 
MO0080 0,200 H. PEON ORDINARIO 17,82 3,56 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 9,80 0,59 

 _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

EDOCRR225 M2 DEMOLICION DE ACERA DE BALDOSA  
 Demolición, con medios mecánicos y manuales, de acera con solera de hormigón, baldosa 
 hidraúlica con bordillo, rígola de hormigón incluido y base granular hasta la cota necesaria 
 para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y 
 refinado de la base. Acopio, transporte de materiales y completa realización. 

  

MAQ0245 0,090 H. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO 53,91 4,85 
MAQ0195 0,014 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 0,80 
MAQ0065 0,040 H. CAMION DE HASTA 12 TM 40,18 1,61 
MO0080 0,250 H. PEON ORDINARIO 17,82 4,46 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 11,70 0,70 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

EDOCRR165 M2 ACERA DE HORMIGON "SEMIPULIDA"  
 Acera de hormigón, in situ, de 15 cm de espesor con armado de poliuretano en masa de 0,6 
 Kg/m3. Realizada con hormigón HM-25 y arido de 20 mm, con terminación en superficie 
 "semipulido". Formación de juntas de retracción cada 10 m2 de 1/3 del espesor. 
 Hormigonado y sellado de las mismas. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de 
 matriales y completa realización. 

  

EUOC168 0,150 M3 HORMIGON EN MASA HM-25 82,51 12,38 
EUOC100 0,150 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL (20) 16,50 2,48 
EUOC935 0,150 M2 ENCOFRADO DE CHAPA METALICA Y POSTERIOR 6,60 0,99 
 DESENCOFRADO  
EUOC235 0,100 KG FIBRAS DE POLIPROPILENO 9,90 0,99 
EUOC225 0,015 M2 MASILLA DE POLIURETANO TIPO SICAFLEX 11 FC. 2,20 0,03 
 SELLADO JUNTAS  
EUOC190 0,020 M3 MORTERO DE CEMENTO II-C, CATEGORIA 350, ARENA 1/6 83,61 1,67 
EUOC215 0,001 M3 LECHADA DE CEMENTO BLANCO. REJUNTAR 86,36 0,09 
MAQ0465 0,050 H. SIERRA MECANICA 18,15 0,91 
MAQ0535 0,004 H. COMPACTADOR VIBRATORIO, 120 CV 40,09 0,16 
MO0060 0,150 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 3,11 
MO0080 0,150 H. PEON ORDINARIO 17,82 2,67 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 25,50 1,53 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  27,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  

EDOCRR245 M2 ACERA DE BALDOSA 30x30x3 cm  
 Pavimento formado por baldosa gris, de nueve pastillas para uso exterior, de medidas 
 30x30x3 cm. Tomado con mortero 1/6 rejuntado y limpieza final. Incluso formación de rebaje 
 para pasos de peatones y vehículos, sellado de juntas con cordón de sicaflex, escudos y 
 conchas de Santiago en su caso. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de 
 materiales y completa realización. 

  
  

EUOC168 0,150 M3 HORMIGON EN MASA HM-25 82,51 12,38 
EUOC325 1,050 M2 BALDOSA GRIS, 30x30x3 cm 10,96 11,51 
EUOC190 0,020 M3 MORTERO DE CEMENTO II-C, CATEGORIA 350, ARENA 1/6 83,61 1,67 
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EUOC100 0,150 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL (20) 16,50 2,48 
EUOC215 0,001 M3 LECHADA DE CEMENTO BLANCO. REJUNTAR 86,36 0,09 
EUOC225 1,000 M2 MASILLA DE POLIURETANO TIPO SICAFLEX 11 FC. 2,20 2,20 
 SELLADO JUNTAS  
MAQ0535 0,004 H. COMPACTADOR VIBRATORIO, 120 CV 40,09 0,16 
MO0060 0,300 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 6,22 
MO0080 0,200 H. PEON ORDINARIO 17,82 3,56 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 40,30 2,42 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  42,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

EDBSP045 UD. POSTE DE HORMIGON HV-630-R9  
 Poste de hormigón armado vibrado HV-630-R9. Acopio y transporte de materiales. Izado y 
 aplomado del poste. Material referenciado o similar. Completamente instalado.  

  
  

EUAPH105 1,000 UD. APOYO DE HORMIGON HV-630-R-9 431,24 431,24 
MAQ0105 0,600 H. CAMION GRUA DE HASTA 10 TM 38,72 23,23 
MO0060 0,600 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 12,44 
MO0065 0,600 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 11,76 
MO0070 1,200 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 23,12 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 501,80 30,11 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  531,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

EDCIMH20 UD. CIMENTACION POSTE HORMIGON 9/630  
 Cimentación de poste de hormigón HV-8-R-630. Incluye excavación, de 80x80x170 cm, en 
 todo tipo de terreno, izado, hormigonado y nivelación de apoyo. Transporte de sobrantes a 
 vertedero autorizado. Completamente realizada.  

  

EUOC165 1,200 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 94,42 
MAQ0195 0,700 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 39,82 
MAQ0055 0,095 H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 3,17 
MO0060 1,000 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 20,73 
MO0065 1,000 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 19,60 
MO0070 2,000 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 38,54 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 216,30 12,98 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  229,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

EDPTBT045 UD. PUESTA A TIERRA DE APOYO METALICO O DE HORMIGON  
 Puesta a tierra de apoyo metálico o de hormigón. Material referenciado o similar. Excavación 
 necesaria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada. 

  

EUPAT055 4,000 M.L. CONDUCTOR COBRE DESNUDO, 35 mm2 2,48 9,92 
EUPAT165 1,000 UD. PICA P.A.T, ACERO - COBRE 2 m, s/UNE 21056 10,89 10,89 
EUPAT265 1,000 UD. GRAPA PICA - CONDUCTOR DESNUDO/AISLADO 1,57 1,57 
EUPAT275 1,000 UD. TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA 2,90 2,90 
MAQ0195 0,200 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 11,38 
MO0065 0,200 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 3,92 
MO0075 0,400 H. PEON ESPECIALIZADO 18,64 7,46 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 48,00 2,88 
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 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  50,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

EUVAR735 UD. ABONO A CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA  
 Partida alzada correspondiente al abono a la Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica en 
 concepto de alimentación eléctrica a módulo de protección y medida de energía existente 
 (trasladado de ubicación por necesidades de obra). Completamente realizada y en servicio. 
 Incluso completo desmontaje de la instalación que quedará fuera de servicio al entrar en 
 funcionamiento la proyectada en este documento. Se justificará el importe. 

  

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  13.201,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

 
 
 
 
 
SUBCAPÍTULO 4.4 AFECCION DE INSTALACIONES: TELEFONICA 

 

EDZCO060 M.L. ZANJA, 0,50x0,9 m, COMUNICACIONES  
 Zanja en todo tipo de terreno, de 0,50x0,9 m, para canalización de línea(s) de 
 comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y compactado de zanja en 
 todo tipo de terreno y dimensiones indicadas. Transporte de sobrantes a vertedero 
 autorizado. Completamente realizada. 

  

MAQ0195 0,080 H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO 56,89 4,55 
MAQ0055 0,060 H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 2,00 
MO0070 0,060 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,16 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 7,70 0,46 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  8,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  

EDOCCNCM260 M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 2/125, COMUNICACIONES  
 Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo 
 acera, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. 
 Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraida desprovista 
 de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. 
 Completamente realizada.  

  
  

EUCTE275 2,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 2,49 4,98 
 125/105 mm  
EUOC040 1,000 M.L. CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES 0,22 0,22 
MO0065 0,080 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 1,57 
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MO0070 0,080 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 1,54 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 8,30 0,50 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  8,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

EDOCCNCM670 M.L. CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 2/125, COMUNICACIONES  
 Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), en 
 cruce de calzada, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigón. Acopio y 
 transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de 
 hormigón, compactado mecánico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocación 
 de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.  

  
  

EUCTE275 2,000 M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 2,49 4,98 
 125/105 mm  
EUOC040 1,000 M.L. CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES 0,22 0,22 
EUOC165 0,180 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 14,16 
MO0065 0,250 H. OFICIAL DE 2ª 19,60 4,90 
MO0070 0,250 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 4,82 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 29,10 1,75 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  30,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 

 

EDOCAR325 UD. ARQUETA TIPO "M" (F), 40x40x61 cm, TELEFONICA  
 Arqueta tipo "M", 40x40x61 cm, interior, (lxaxp), e=10 cm, para instalación de 
 comunicaciones (TELEFONICA). Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación 
 de marco y tapa de fundición. Tapa suministra Cía. Distribuidora. Recoger en su almacén. 
 Transporte de sobrantes a vertedero autorizado.  Material referenciado o similar. Acopio, 
 transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada. 

  
  
  
  

EUARQ325 1,000 UD. TAPA DE FUNDICION, 40x40 cm, "M" TELEFONICA 0,01 0,01 
EUARQ125 1,000 UD. MARCO MET. GALV., 40x40 cm, NEGRO FORJA, "M" 21,78 21,78 
 TELEFONICA  
EUOC165 0,185 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 78,68 14,56 
MAQ0055 0,030 H. CAMION DE HASTA 6 TM 33,41 1,00 
MAQ0175 0,050 H. MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS 41,40 2,07 
MO0060 0,750 H. OFICIAL DE 1ª 20,73 15,55 
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MO0070 0,750 H. AYUDANTE ESPECIALISTA 19,27 14,45 
%MAEL06 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 69,40 4,16 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  73,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

EUVAR775 UD. ABONO A CIA. OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES  
 Partida alzada correspondiente al abono a la Compañía Operadora del Servicio de 
 Telecomunicaciones en concepto de paso a subterráneo de los conductores de telefonía 
 que dan servicio a piscinas climatizadas y a pistas de atletismo. Completamente realizada y 
 en servicio. Incluso completo desmontaje de la instalación que quedará fuera de servicio al 
 entrar en funcionamiento la proyectada en este documento. Se justificará el importe. 

  

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  3.300,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO 

  
D800011 UD UD. BANCO MODELO NEO-BARCINO  
 Ud Banco modelo BARCINO o equivalente  de 1,80 metros de longitud. 
 Estructura de hierro, respaldo y asiento con travesías de madera maciza, 
 barnizada y colocada.  

1.000040 1,000 H. H. OFICIAL 2ª 18,17 18,17 
1.000010 1,000 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 16,16 
11.00016 1,000 UD UD.BANCO MODELO NEOBARCINO 224,00 224,00 
13.00110 1,000 PART PARTIDA  DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS 5,77 5,77 
%MA 6,000 cost costes indirectos 264,10 15,85 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  279,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  

D800060 UD. UD. JARDINERA RECTA MODELO 70/30  
 UD. jardinera recta modelo 70/30 o equivalente de fundición modular, pintada en 
 Oxirón de planta rectangular 0,60x1,00x0,60 de alta.  

1.000010 0,500 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 8,08 
11.00080 1,000 UD. UD. DE JARDINERA RECTA MODELO DAE 70/30 O SIMILAR 772,58 772,58 
 CON DOS  
%MA0600 6,000 % costes indirectos 780,70 46,84 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  827,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

D800090 UD. UD. PAPELERA MODELO VIDA O EQUIVALENTE  
 UD. Papelera modelo GOYA  1.3 m. de alto, soporte de tubo DIN 2448 ST 37 
 DIATRO. 70 mm x 1,5 de espesor y 30 litros de capacidad, en chapa de 1,2 mm. , 
 con tratamiento superficial tipo GP.  acabada en oxiron negro con cierrey remate 
 inferior al suelo,Colocada.  

1.000040 0,250 H. H. OFICIAL 2ª 18,17 4,54 
D100030 0,050 M3. M/3 HORMIGON H-17.5 53,92 2,70 
2.000340 0,300 H. H.   DE PERFORADOR DE ROTACION MECANICO PARA 22,48 6,74 
 TALADROS  
11.00010 1,000 UD. UD. PAPELERA  MODELO VIDA XXI O SIMILAR 140,00 140,00 
%MA0600 6,000 % costes indirectos 154,00 9,24 

 _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  163,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 
ESS09 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA.............................................................  10.385,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con  
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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Es objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud establecer, durante la construcción de la 

obra, “REMODELACIÓN DE LA CALLE ANTONIO CORTÉS EN FUENTESNUEVAS”, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios 

higiénicos, de bienestar y sanitarios comunes a los trabajadores. 

Así como lo anteriormente detallado, es objeto del presente documento, estalblecer las 

disposiciones de seguridad y salud concernientes al entorno en el que se realice la obra.   

Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el 

control de la Dirección Facultativa, elaborando el Plan de Seguridad y Salud, que será sometido para 

su aprobación expresa al Coordinador en materia de Seguridad y Salud,  durante la ejecución de la 

obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las 

Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud en las obras de construcción.  

1. OBJETO 
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2. DATOS GENERALES 

 

 

Denominación: Proyecto de “REMODELACIÓN DE LA CALLE ANTONIO 

CORTÉS EN FUENTESNUEVAS” 

Emplazamiento: Calle Antonio Cortés, Fuentesnuevas, término municipal de 

Ponferrada, (León) 

Promotor: Excmo. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 

Autores del Proyecto:      Dña. Mª del Mar Pardo Sánchez  

(Ingeniero de Caminos CC y PP Municipal) 

    D. Roberto Prieto Tercero 

(Ingeniero Técnico de Obras Públicas) 

Autores del Estudio de 

Seguridad y Salud: 

      D. Javier Canedo Barredo 

      D. Marcos Álvarez Díez  

(Ingenieros Técnicos Industriales, Técnicos Superiores en P.R.L.) 
EPTISA 

Coordinadores en materia de 

seguridad y salud: 

      D. Javier Canedo Barredo 

      D. Marcos Álvarez Díez  

(Ingenieros Técnicos Industriales, Técnicos Superiores en P.R.L.) 

EPTISA 
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3. PRESUPUESTOS, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

 
 

Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material de la obra que figura en el 

proyecto de ejecución de la misma asciende a la cantidad de: 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS (852.499,56 €) 

Presupuesto de 

seguridad y salud: 

El Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud, incluido 

en el anterior, asciende a la cantidad de: 

DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON 

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (10.385,46 €) 

Plazo de ejecución de la 

obra que se proyecta: 

Será de SEIS (6) MESES, contado a partir del inicio de las obras. 

Personal previsto: Dado el plazo de ejecución previsto y las características y tipología 

de la obra, se prevé un número medio de 8 trabajadores y un 

número máximo de 15 trabajadores simultáneos en la obra. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

Las obras que se describen y justifican en el proyecto consisten en la demolición de la calzada 

actual, vial y aceras, y reconstrucción de las mismas. No se realizan infraestructuras excepto las de 

alumbrado público. 

Durante la ejecución de las obras que se describen se afectará a otras vias, ya que se trata de 

la calle principal de Fuentesnuevas, obligando al corte de diversas calles que acometen a la de 

proyecto en el momento de levantamiento y reposición del pavimento de calzada.  

Se ha previsto la ejecución en tres fases diferenciadas, para mantener la calle abierta la tráfico 

el máximo tiempo posible y disponer en todo momento de pasos peatonales acondicionados: 

FASE I: EJECUCIÓN ACERA DERECHA O IZQUIERDA 

FASE II: EJECUCIÓN DE LA OTRA MARGEN DE ACERA 

FASE III: EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN CALZADA (IMPLICARÁN EL CORTE DE LA VÍA) 

De esta manera los peatones serán desviados por la acera en la cual no se esté trabajando, 

disponiento de accesos a viviendas y garajes, mediante pasarelas peatonales y chapones metálicos 

en la margen sobre la que si se esté trabajando. 

Los cortes de abastecimiento y prohibición de accesos, serán comunicados con previo 

aviso a los afectados. 

Podemos adelantar que uno de los mayores riesgos asociados a la ejecución de la obra será el 

atropello por maquinaria de obra y vehículos externos a la misma en el momento de realizar los 

entronques, ya que se actuará para la ejecución de los mismos con las vías abiertas al tráfico. Gran 

parte de las medidas de protección colectiva irán encaminadas a disminuir o eliminar dichos riesgos. 
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5. CONDICIONES DEL ENTORNO 

Vendrán determinadas por los aspectos que influyen en la ejecución de la obra. En este caso 

resaltar que se trata de una obra obra lineal cambiante en núcleo urbano, en solar urbanizado, 

cuyos condicionamientos son los siguientes: 

 

5.1. PRESENCIA DE PEATONES 

Será constante durante el desarroyo de los trabajos, por lo que se tendrá en cuenta a la hora de 

realizar el vallado y pasos peatonales, que serán cambiantes con las fases en las que se encuentre 

la obra. El resto de las zonas de obra no existirá presencia de peatones, no obstante se tomarán las 

mismas precauciones de cortes de acceso a la obra en los puntos susceptibles de intromisiones. 

RIESGOS  

- Caidas al mismo nivel 

- Atropello por maquinaria de obra 

- Caida en zanjas 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :  

- Se descarta el vallado completo de la obra por el carácter lineal de la misma, se realizará 

cierre de los accesos a la misma mediante valla metálica de 2m de altura, atendiendo a las 

prescripciones marcadas por este documento en apartado posterior. 

- Se dispondrán los accesos necesarios a las viviendas mediante pasarelas peatonales.  

- No se permitirán desniveles o resaltes en los accesos peatonales habilitados. 

- Se revisará el vallado periódicamente, y en especial antes de los fines de semana o paros en 

la actividad para evitar intrusiones no deseadas. 

 

5.2. NECESIDAD DE VIAS DE ACCESO A LA OBRA 

Debido a la gran longitud de la obra se dispondrán varios accesos para maquinaria a la obra. 

Se dispondrán vias de acceso diferenciadas para maquinaria y trabajadores, debidamente 

señalizados. 

Los riesgos serán los inherentes de las máquinas descritos en cada unidad de obra. 

Se dispondrá un señalero para realizar las indicaciones en las maniobras de entrada y salida de 

maquinaria a obra desde la vía pública. 
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5.3. PRESENCIA DE CONDUCCIONES ENTERRADAS 

Ya que no se realizan infraestructuras, es dificil llegar a los cruces de instalaciones (electricas) 

bajo la zona de actuación, no obstante antes del comienzo de los trabajos la empresa dispondrá de 

información de las empresas suministradoras concerniente a la ubicación exacta de las instalaciones 

enterradas. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Contacto con líneas eléctricas enterradas.  

- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o 

electricidad.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :  

- En la ejecución de zanjas se guardarán las profundidades y los métodos de 

excavación recomendados. Ver planos. 

- Se señalizarán en obra los lugares donde existan cruces de instalaciones bajo 

calzada. 

 

5.4. TRABAJOS CERCANOS A LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS 

 

No existen líneas eléctricas aéreas que atraviesen la zona de ejecución de la obra.  

 

5.5. PRESENCIA DE TRÁFICO RODADO 

 
Será una fuente determinante originadora de riesgos, ya que la zona de obra interfiere 

totalmente con la Calle Antonio Cortés, siendo la fuente de riesgo específica más importante 

derivada del hecho de que, han de realizarse parte de los trabajos con la vía abiertas al tráfico, 

originandose riesgo, tanto para los trabajadores como para las personas que circulan. 

Solo tendrá influencias sobre la obra cuando se actúe en la zona limítrofe con la vía pública. La 

máxima invasión que se producirá en la vía, en momentos puntuales, será la que 

producca el corte de un carril, cuando no se actue completamente sobre la vía.  

En los planos se indican los desvíos preferentes y la señalización de reducción de un 

carril.  

Se colocará la señalización adecuada indicando obras, de acuerdo a la normativa del Ministerio 

de Fomento, existente a tal efecto, atendiendo a lo dispuesto en la instrucción 8.3-IC, aprobada por 

la Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987. 

Todo el personal llevará equipos reflectantes, para ser fácilmente  visible por los 

conductores de dicha carretera  y por los propios vehículos de la obra. 
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Se esmerará la vigilancia de los peligros generados por terceros, y en el caso de tener que 

realizar cortes en la carretera deberá avisar a la Policia Local, Dirección Facultativa (Dirección 

Técnica y Coordinador en materia de Seguridad y Salud). 

RIESGOS: 

- Atropello de personal de obra 

- Atropello del señalero. 

- Accidentes por falta de visivilidad (polvo) 

- Accidentes entre vehículos ajenos a la obra 

- Accidentes entre vehiculos ajenos a la obra con los de ésta 

- Accidentes entre vehículos de la obra 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- La medida preventiva esencial será la señalización. 

- Se colocará la señalización adecuada indicando obras, de acuerdo a la normativa del 

Ministerio de Fomento, existente a tal efecto, atendiendo a lo dispuesto en la instrucción 

8.3-IC, aprobada por la Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987.  

- La señalización se dispondrá al inicio de los trabajos y se retirará una vez finalizados. 

- Las señales han de ser claras, precisas y concretas, han de colocarse con la antelación 

suficiente y han de resultar visibles incluso en condiciones adversas, lluvia, noche, etc. 

- Toda iluminación nocturna, balizas luminosas, cascadas luminosas, etc, será de luminaria 

tipo led, revisandose periódicamente el estado de las baterías. 

- La empresa constructora designará de forma específica un encargado de la señalización que 

vele por su mantenimiento y correcta colocación. 

- Se colocarán barreras o vallas de separación de la zona de actuación y la zona de tránsito 

de vehículos, ajenos a la obra. 

- Rodeando la zona de trabajo se colocará una valla perimetral y/o señalización que delimite 

claramente que es una zona de obra e impida el paso de transeúntes hacia su interior. 

- Como norma general durante la ejecución de los trabajos se evitarán interferencias con la 

calzada. 

- En caso de producirse interferencias con la calzada, se colocarán avisos, barreras y 

señalistas reguladores. 

- Al final del día se alejará de la calzada maquinaria y materiales no utilizados. 

- En trabajos con tierras secas se realizará regado periódico. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Todo el personal llevará equipos reflectantes.  

- Casco de protección. 

- Botas de seguridad 

- Máscara antipolvo. 
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6. UNIDADES DE OBRA 

 
Se describen en este apartado del documento los requerimientos de seguridad y salud de cada 

unidad de obra, dando cumplimiento al Real Decreto1627/1997, sobre Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, especialmente en lo dispuesto en su Anexo IV. 

Asimismo se describen los riesgos de cada unidad de obra y las medidas preventivas a adoptar, 

realizando un análisis en conjunto (descripción-riesgos-medidas preventivas y protecciones 

colectivas-protecciones individuales) de cada unidad de obra. 

 

6.1. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

6.1.1. ASEOS 

 

Dispondrán de agua caliente en duchas y lavabos.  

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; 

asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  

La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de 

los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros, descarga automática de agua, papel higienico, 

puerta con cierre interior y percha.  

La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de 

trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos 

de trabajo.  

Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.  

Un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras 

que trabajen la misma jornada. 

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):  

- Infección por falta de higiene.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :  

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  

- Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones.  

- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados 

y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.  

 
 

6.1.2. VESTUARIOS 
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Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie mínima de 2 m2 por trabajador, 

instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie.  

La altura libre a techo será de 2,30 metros.  

La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente 

separados para los trabajadores de uno u otro sexo.  

Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo por cada 10 

trabajadores, dotado de jabón, portarrollos o toallas desechables, de un espejo cada 25 

trabajadores de 40 x 50 cm y de una ducha por cada 10 trabajadores, dotada de puerta con 

cierre interior y percha.  

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):  

- Infección por falta de higiene.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :  

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  

- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 

Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  

- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y 

asientos.  

 
 

6.1.3. BOTIQUIN 

 
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 

urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, 

etc.  

En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia 

en caso de accidente.  

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  

El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 

jeringuilla, hervidor y termómetro clínico  

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):  

- Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :  

- Se prohibe manipular el botiquín y sus componentes sin antes haberse lavado a conciencia 

las manos.  

- Las gasas, vendas, esparadrapo y demás componentes en mal estado por suciedad o 

manipulación indebida deberán desecharse y reponerse inmediatamente.  
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- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.  

- En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los 

hospitales más próximos.  

- Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, 

etc.  

 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS 112 

MUTUA DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO A CUMPLIMENTAR POR CONTRATISTA 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA  Ponferrada 
987 429 090 

HOSPITAL DEL BIERZO 
(PONFERRADA) 987 45 52 00  

POLICIA LOCAL 987 41 55 56 

GUARDIA CIVIL  Ponferrada  
987 427 050 

 

 
6.1.4. OFICINA DE OBRA 

 
- Para cubrir las necesidades se dispondrá de una oficina de obra.  

- En ella se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la 

legislación vigente (párrafo anterior), y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 

A.  

- La altura libre a techo será de 2,30 metros.  

- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, avisos a las empresas contratistas 

y subcontratistas, comunicaciones y las notas informativas de régimen interior que la 

Dirección Técnica de la obra proporcione.  

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN) :  

- Infección por falta de higiene.  

- Peligro de incendio.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :  

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  

- Habrá un extintor, señalizado, que cubrirá las casetas existentes. 
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6.2. OPERACIONES PREVIAS 

 

6.2.1. VALLADO DE OBRA 

 

Dado el carácter lineal y cambiante de la zona de obra, priero un lado, luego el otro y 

posteriormente la zona central, se descarta el vallado total de la obra con valla de 2 

metros, utilizandose ésta únicamente para las delimitaciones generales de la obra durante la 

tercera fase. Los trabajos de demolición de aceras y reposición de las mismas, no existiendo 

zanjas de profundidad, serán vallados con valla de contención de peatones en todo su 

perímetro.  

El paso peatonal a lo largo de toda la obra será desviado mediante paneles 

informativos por acesos acondicionados. 

Se dispondrán accesos a garajes afectados por las obras que permanecerán abiertos el 

máximo posible. Se realizará previo aviso a los vecinos afectados. Esta situación permanecerá el 

mínimo tiempo posible que permita ejecutar los trabajos de manera técnicamente corecta. 

Las condiciones del vallado deberán ser:  

a) Tendrá al menos 2 metros de altura, para delimitar zanjas de 

profundidad superior a 60-80 cm y vallas peatonales cuando la profundidad de 

las zanjas sea inferior.  

b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la 

obra deberán ser distintos. Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y 

puerta independiente para acceso de personal.  

El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier 

punto de trabajo, siempre que sea posible, para evitar en caso de caída impactos sobre la 

construcción.  

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :  

- Caída de personas al mismo nivel.   

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  

- Exposición al ruido.   

- Iluminación inadecuada.   

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :  

- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.  

- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.  

- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  

- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE-DESMONTAJE):  

- Guantes de neopreno.  

- Mono de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado.  

- Calzado de seguridad. 

 
 

6.2.2. REPLANTEOS 

 
Se efectuará el replanteo siguiendo los datos de los planos, mediante la colocación de 

estacas de madera clavadas, coincidentes con los puntos de replanteo señalados en los planos 

del proyecto.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado.  

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  

- Caídas de personas en zanjas y zonas de excavación.  

- Interferencias con conducciones enterradas.  

- Seccionamiento de instalaciones existentes.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Se colocaran vallas de protección en las zanjas y zonas de excavación. 

- Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente mediante 

cintas, para mejorar su visivilidad.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes.  

 

6.2.3. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

 
La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones 

complementarias.  

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir 

las prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.  

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la 

misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia 

con un comprobador de tensión.  

Las herramientas estarán aisladas.  

Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a 

tensión inferior a 50 v.  
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Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que 

estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP55.  

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Heridas punzantes en manos.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  

- Trabajos con tensión.  

- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o 

que no puede conectarse inopinadamente.  

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  

- Usar equipos inadecuados o deteriorados.  

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 

eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :  

- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 

elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto (interruptores diferenciales).  

- Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas 

en la ITC-BT-24, teniendo en cuenta :  

a) Medidas de protección contra contactos directos :  

Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras 

o envolventes.  

b) Medidas de protección contra contactos indirectos :   

Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte 

automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no 

debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna de 60 V en corriente contínua.  

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos 

diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien 

alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de 

los circuitos mediante un transformador individual.  

Normas de prevención tipo para los cables.  

- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga 

eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.  

- Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada 

mínima 450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 o UNE 

21.150 y aptos para servicios móviles.  
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- Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según 

UNE 21.027 o UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.  

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 

efectuará mediante canalizaciones enterradas.  

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima 

de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 

pavimento. Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se 

ubicarán a menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y 

similares.  

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, 

se efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-

21. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que 

tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso 

eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el 

cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de 

plástico rígido curvable en caliente.  

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:  

- Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.  

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad.  

- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos 

de seguridad.  

Normas de prevención tipo para los interruptores.  

- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de Agosto.  

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 

entrada con cerradura de seguridad.  

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -

peligro, electricidad-.  

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies 

derechos- estables.  

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.  

- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), 

según norma UNE- 20324.  

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 

eficaces como protección adicional.  

- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.  
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- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  

- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.  

- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 

número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 

447).  

- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 

apertura.  

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad 

de triángulo, (o de llave) en servicio.  

Normas de prevención tipo para las tomas de energía.  

- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 

dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.  

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre 

que sea posible, con enclavamiento.  

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 

máquina- herramienta.  

- La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los 

contactos eléctricos directos.  

- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 

incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.  

Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.  

- En el origen de cada instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro general de 

mando y los dispositivos de protección principales.  

- En la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos que 

aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.  

- En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de 

seccionamiento y corte omnipolar de carga.  

- Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser 

bloqueados en posición abierta.  

- La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de 

distribución, en los que integren :  

a) Dispositivos de protección contra las sobreintensidades.  

b) Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.  

c) Bases de tomas de corriente.  

- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 

preferentemente con separación de circuitos.  
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Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.  

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 

del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de 

tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 

suministradora en la zona.  

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  

- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar 

junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la 

instalación.  

- Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia 

mecánica según la clase 2 de la Norma UNE 21.022  

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 

verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse 

conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos 

enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 

instalación.  

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 

alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de 

protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red 

general de tierra.  

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 

eficacia sea el requerido por la instalación.  

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.  

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 

mediante el correspondiente conductor de protección.  

- Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán 

de tipo protegido contra los chorros de agua.  

- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de 

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo.  

- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- 

firmes.  

- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de 

tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con 

separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.  
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- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 

disminuir sombras.  

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 

oscuros.  

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 

instalación eléctrica provisional de obra.  

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 

posesión de carnet profesional correspondiente.  

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el 

que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante 

desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.  

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.  

- Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar 

de conexión un letrero visible, en el que se lea: - NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED -.  

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los 

electricistas.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE, 

MANTENIMIENTO Y USO) :  

- Botas aislantes de electricidad (conexiones).  

- Botas de seguridad.  

- Guantes aislantes.  

- Ropa de trabajo.  

- Arnés de seguridad.  

- Banqueta de maniobra.  

- Alfombra aislante.  

- Comprobadores de tensión.  

- Herramientas aislantes.  

 
 

6.3. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 

6.3.1. DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Se incluyen en esta unidad de obra el estudio de aquellos trabajos de demolición,  

excavaciones, rasanteo y  explanaciones de tierras.  

Como medida principal se acotará la zona de cada máquina de acción en su tajo.  
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Se observará con frecuencia el estado de las edificaciones próximas, si existen, en cuanto a 

grietas y asientos se refiere. 

Ante cualquier imprevisto, es la Dirección Técnica la que tomará las medidas oportunas. 

Ante la ausencia de esta y en caso de gravedad, el contratista tomará las medidas adecuadas 

comunicándolas con carácter de urgencia a la Dirección Técnica.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES:  

- Caídas desde el borde de la excavación.  

- Derrumbe de taludes 

- Excesivo nivel de ruido.  

- Atropellamiento de personas.  

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria.  

- Interferencias con conducciones enterradas.  

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  

- Se rodeará la obra con una valla de altura no menor a 2,00 m.  

- Se dará la pendiente necesaria a las paredes de la excavación y se realizarán 

bataches cuando esto no sea posible. 

- Antes de comenzar el tajo, se recabará toda la información necesaria y que sea posible 

de las compañías suministradoras de energía (gas y electricidad), para localizar líneas 

enterradas.   

- Las vallas se situarán a una distancia del borde de la explanación no menor de 1,5 m. 

Cuando dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas 

separadas 10 m, además de en las esquinas.  

- No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la 

excavación.  

- Si hay que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base previo haber 

sido atirantados para dirigir su caída.  

- La maquinaria empleada mantendrá las distancias de seguridad a las líneas de 

conducción eléctrica.  

- No se acopiará material excavado al borde de un vaciado o zanja, debiendo estar al 

menos a una distancia de 2 veces la profundidad del vaciado, salvo cuando por 

necesidades la Dirección Técnica lo autorice.  

- Se evitará la formación de polvo, para ello cuando sea necesario se regarán las zonas 

con la frecuencia apropiada.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).  

- Guantes  
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- Mono de trabajo  

- Botas  

- Mascarilla antipolvo 

- Cascos auditivos 

 
6.3.2. RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

 
Trabajos de relleno del terreno hasta dejarlo a cota definitiva.  

Transporte de tierras.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.  

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.  

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  

- Atropello de personas.  

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.  

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.  

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.  

- Vibraciones sobre las personas.  

- Ruido ambiental.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o compactadoras), 

será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 

documentación de capacitación acreditativa.  

- Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma legible.  

- Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en el interior.  

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 

polvaredas.  

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas. 

- Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 

compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.  

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas 

de "Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se 

indica en los planos.  
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- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 

protección en caso de vuelco.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado (para el tránsito por obra).  

- Botas de seguridad.  

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

- Guantes de cuero.  

- Cinturón antivibratorio.  

- Ropa de trabajo.  

 
 

6.4. PAVIMENTOS  

 
6.4.1. VERTIDO DE HORMIGON 

 

Los camiones de transporte de hormigón deben situarse perpendiculares a la excavación, 

con objeto de que transmitan las menores cargas dinámicas al corte del terreno. 

Si el vertido se realiza en las proximidades de una vía de servicio, la señalización, 

balizamiento y defensa cumplirá la normativa vigente en señalización de carreteras. 

Los señalistas utilizarán petos o chalecos reflectantes. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Aplastamientos y atrapamientos. 

- Atropellos y/o colisiones. 

- Caída de objetos y/o de maquinaria. 

- Caídas de personas  a distinto nivel. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Desprendimientos. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Hundimientos. 

- Ruido. 

- Vuelco de máquinas y/o camiones. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Barandillas borde zanjas y pozos. 

- Calzos para acopio de tuberías. 

- Señales normalizadas de riesgo. 

- Escaleras metálicas, con calzo antideslizante. 
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- Pasarelas de paso sobre zanjas. 

- Señalización y balizamiento. 

- Distancia de seguridad de acopio de tierras excavadas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado, (para circular por la obra).  

- Gafas de protección para protegernos de salpicaduras.  

- Guantes de neopreno.   

- Botas de seguridad. 

- Chalecos reflectantes.   

 
 

6.4.2. COLOCACION DE BORDILLOS Y ACERAS  

 
Establecimiento de acera de baldosa sobre cama de hormigón y bordillos sobre hormigón en 

masa HM-20. 

Pavimento de hormigón en masa HM-20. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Caída de personas al mismo nivel.   

- Caída de personas a distinto nivel.   

- Pisadas sobre objetos.   

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   

- Proyección de fragmentos o partículas.   

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

- Exposición al ruido.   

- Iluminación inadecuada.   

- Atropello por maquinaria de obra. 

- Riesgos de lumbalgias. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Se dispondrán las herramientas ordenadas y no por el suelo.   

- Se prohibirá el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco 

defectuoso.  

- Precaución en el manejo de las piezas pétreas.   

- Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante 

mucho tiempo.  

- Se revisará el estado de los cables de la radial.   
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- Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.  

- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.  

- Limpieza y orden en la obra.   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado, (para circular por la obra).  

- Gafas de protección para protegernos de salpicaduras.  

- Guantes de neopreno.   

- Botas de seguridad.   

- Guantes de cuero para manipulación de elementos prefabricados. 

 

6.4.3. EXTENDIDO DE AGLOMERADO 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Maquinaria fuera de control 

- Electrocución. 

- Incendio. 

- Quemaduras. 

- Atrapamientos. 

- Golpes por movilidad de maquinaria. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Tráfico. 

- Altas temperaturas. 

- Vuelco de maquinaria. 

- Caídas por pendientes. 

- Atropello. 

- Proyección de objetos y partículas. 

- Caídas de personas desde la máquina. 

- Tráfico, choques a terceros. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Coordinación con el resto de actividades. 

- Orden y limpieza en cada uno de los tajos, con superficies de tránsito libres de 

obstáculos. 

- Limitación del campo de actuación de la maquinaria. 

- Las maniobras de aproximación de vehículos se realizarán con ayuda de un auxiliar y con 

arreglo al R.D 485/97 sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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- Asimismo se revisarán continuamente los elementos de señalización, reponiendo la clase 

y colocación de los indicativos. 

- Señalización de obras en trabajo circulación vial según Instrucción 8.3 I.C. 

- Todos los vehículos y máquinas a utilizar serán revisados periódicamente, quedando 

reflejadas las revisiones en el correspondiente libro de mantenimiento. 

- El operario que maneje cualquier máquina poseerá autorización expresa, por escrito, de 

la empresa contratista, para el uso de esa máquina o herramienta. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Ropa de trabajo. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Chalecos reflectantes. 

- Guantes homologados. 

 

7. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 

7.1. PROTECCION DE LA CABEZA 

 
 

CASCO DE SEGURIDAD 

1) Definición:  

Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y 

golpes.  

2) Criterios de selección:  

- El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La 

Norma UNE-397, establece los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que 

deben cumplir estos equipos, de acuerdo con el R.D. 1407/1992.  

- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el 

cumplimiento de la Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 

(publicada en el -Diario Oficial de las Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) 

referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los 

equipos de protección individual.  

3) Exigencias específicas para prevenir los riesgos :  

- Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado 

3.1.1 :  

- Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del 

cuerpo contra un obstáculo.  
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- Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión 

producida por aplastamiento o penetración de la parte protegida.  

4) Accesorios:  

- Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al mismo 

para completar específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto 

como portalámparas, pantalla para soldadores, etc. En ningún caso restarán eficacia al 

casco.  

5) Conservación del casco:  

- Es importante la higiene y limpieza, será de uso personal.  

- Será necesario comprobar no solamente la limpieza del casco, sino la solidez del arnés y 

bandas de amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del menor deterioro.  

 

7.2. CHALECO REFLECTANTE 

 

Prenda reflectante de protección individual mediante señalización de hombre. Serán 

utilizados durante toda la obra para hacer fácilmente visibles, por los vehículos externos e 

internos a la obra, a los trabajadores. 

Será la medida de protección individual más relevante de la obra, ya que uno de los 

mayores riesgos de la misma para los trabajadores es el atropello por vehículos, internos y 

externos a la obra. 

Será obligatorio su uso para todos los trabajadores de la obra y durante todas las fases de 

la misma. 

Todos los chalecos de alta visibilidad utilizados en la obra estarán homologados según 

norma de la Comunidad Europea AG 02. EN 471. 

 

 
7.3. PROTECCION DEL APARATO OCULAR 

 
Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta iluminación 

del puesto de trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de 

protección contra impactos y pantallas transparentes o viseras.  

El equipo deberá estar certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de 

Calidad de fabricación -, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas 

Armonizadas.  

En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán 

ser compatibles.  

Deberán ser de uso personal.  
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La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos -

ensayos y especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos 

anteriormente descritos.  

GAFAS DE SEGURIDAD  

- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o 

punzantes.  

- Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus 

prestaciones.  

- Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en 

condiciones normales de uso.  

- Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.  

- Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, 

los siguientes datos:  

o Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.  

o Modelo de que se trate.  

PANTALLA PARA SOLDADORES  

1) Características generales  

- Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben 

ser poco conductores de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no 

inflamables.  

- Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección.  

- Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de éste en 

el cuerpo de pantalla serán de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz 

luminoso sobre la cara anterior del cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara 

posterior, sino sólo a través del filtro.  

2) Armazón  

- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la 

frente, cara, cuello, como mínimo.  

- La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles 

radiaciones con incidencia posterior.  

- La banda de contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un 

almohadillado.   

- Existirán unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la 

cabeza, dejando libre la cara.  

- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su 

acoplamiento a un casco de protección. En estos casos la unión será tal que permita 

abatir la pantalla sobre el casco, dejando libre la cara del usuario.  
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7.4. PROTECCION DEL APARATO AUDITIVO 

 
De entre todas las agresiones, a que está sometido el individuo en su actividad laboral, el 

ruido, es sin ningún género de dudas, la más frecuente de todas ellas.  

Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, afectar 

al estado general del mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc.  

El R.D. 1316/89 sobre -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición al ruido durante el trabajo- establece las condiciones, ámbito de aplicación y 

características que deberán reunir estos EPIS.  

Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan daños o 

trastornos en las personas que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo posible y se 

ajustarán con una presión adecuada.  

TAPÓN AUDITIVO:  

- Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.  

- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.  

- No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización 

no abarca toda la jornada de trabajo, o donde no puedan garantizarse las 

condiciones de higiene.  

OREJERAS:  

- Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio 

de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el 

interior de los mismos.  

- El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos 

almohadillados.  

- El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la 

cabeza.  

- Si el arnés se coloca sobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.  

De aplicación en:  

- Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido.  

- Trabajos de percusión.  

 
7.5. PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

 
El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE- Según R.D. 

1407/1992 de 20 de Noviembre.  

Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que establecen 

los requisitos mínimos -ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-.  
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ZAPATOS Y BOTAS.  

- Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de 

seguridad acorde con la clase de riesgo.  

o Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos 

de los pies contra los riesgos de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc.  

o Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la 

planta de los pies contra pinchazos.  

o Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II.  

- La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material 

rígido.  

- El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento 

normal al andar.  

- La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará 

provista de resaltes y hendiduras.  

Contra el agua y humedad: 

- Se usarán botas altas de goma.  

Contra electricidad: 

- Se usará calzado aislante, sin ningún elemento metálico.  
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8. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

8.1. SEÑALIZACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE SEÑALIZACIÓN UTILIZADA :  

Esta obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de seguridad que 

indiquen y hagan conocer de antemano todos los peligros.  

La señal será de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.  

Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de 

señalización, porque de todos es conocido su significado.  

SEÑALIZACIÓN EN LA OBRA :  

- Señalización externa, que indica que puede una persona encontrarse con el peligro 

adicional de una obra.  

- Señalización de posición, que marca el límite de la actividad y lo que es interno o 

externo a la misma.  

- Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno del centro del 

trabajo.   

- Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas 

señales diurnas pero buscando su visibilidad mediante luz artificial, o resaltando las 

señales con estímulos visuales.  

VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros 

móviles, que delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de 

evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe complementarse con señales 

del peligro previsto.  

BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos 

que pudean provocar accidentes.  

SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se 

ajustan a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.   

ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, 

acompañadas con frases que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo 

de uso.  

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :  
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- Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el 

tráfico o facilitando su desvio, se procurará principalmente que :  

- Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471  

- Se situen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del 

tráfico rodado.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  

- Ropa de trabajo con franjas reflectantes.  

- Guantes preferiblemente de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Casco de seguridad homologado.  

 
8.2. VALLADO DE OBRA 

 
Las características de éste, los riesgos inherentes a las operaciones de montaje-desmontaje, 

así como las actividades preventivas y protecciones a adoptar, han sido descritos en otro 

apartado de este documento.  

 

8.3. BALIZAS LUMINOSAS 

 
Utilizaremos este medio para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar 

accidentes.  

Se dispondrán siempre que se realicen interferencias con el tráfico rodado.  

En caso de permanencia nocturna de una invasión de calzada, se colocarán balizas 

luminosas con luminaria tipo led. 

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Atropellos.  

- Golpes.  

- Sobreesfuerzos.  

- Otros.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :  

- En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo 

anaranjado.  

- Se dispondrán luces parpadeantes en cada ángulo exterior. Si el cercado es total se 

deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos, se deberán utilizar 

balizas con luz amarilla anaranjada.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EN OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  
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- Ropa de trabajo.  

 
8.4. CONTRA INCENDIOS 

 
En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de 

incendios, establecen los siguientes apartados de éste capítulo. 

Se dispondrán extintores en las casetas debidamente señalizados. 

RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y TRASLADO) :  

- Quemaduras  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Golpes.  

- Caída de objetos en manipulación.   

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :  

- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el 

empleo de extintores de espuma química, soda o ácida o agua.  

- En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en 

sitio visible y accesible fácilmente, se dispondrán extintores portátiles o móviles 

sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla de ambas o polvos secos, 

anhídrido carbónico o agua, según convenga a la causa determinante del fuego a 

extinguir.  

- Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de las 

casas constructoras inmediatamente después de usarlos.  

- En las zonas de la obra con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar 

o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Ésta prohibición se 

indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de las 

paredes de tales dependencias.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

TRASLADO DE EQUIPOS) :  

- Casco de seguridad homologado, (para traslado por la obra)  

- Guantes de amianto.  

- Botas.  

- Máscaras.  

- Equipos de respiración autónoma.  

- Manoplas.  

- Mandiles o trajes ignífugos.  

- Calzado especial contra incendios.  
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8.5. ACOPIOS 

 

El almacenamiento lo debemos realizar lo más ordenadamente posible con el fin de evitar 

posibles accidentes que se puedan producir por un mal apilamiento.  

RIESGOS (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO) :  

- Caídas al mismo nivel.  

- Generación de polvo.  

- Cortes.  

- Caídas de objetos acopiados.  

- Golpes por objetos.  

- Atrapamientos.  

- Otros.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :  

- Las pilas de ferralla no deben pasar de 1,50 m. de altura y deberán estar acopiadas 

de forma ordenada, con el fin de evitar los enganches que sufren frecuentemente 

los trabajadores, provocando cortes y caídas.  

- Las chapas de encofrado deben apilarse limpias y ordenadas.  

- El acopio se debe hacer sin acumulación y lejos de los bordes de terraplenes y 

zanjas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO):  

- Casco de seguridad homologado.  

- Ropa de trabajo.  

- Trajes para ambientes lluviosos.  

- Guantes.  

 

8.6. PASARELAS DE SEGURIDAD 

 

Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con 

seguridad por zanjas y en general por aquellos sitios o lugares en los que la circulación de las 

personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.  

También se utilizaán pasarelas para salvar pequeños desniveles.  

Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho.  

RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Caídas a distinto nivel.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Atrapamientos.  

- Sobreesfuerzos.  
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- Los inherentes al trabajo que debe desempeñarse sobre ellos.  

- Otros.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Su anchura mínima será de 60 cms.  

- Es conveniente disponer de topes en sus extremos, que eviten deslizamientos.  

- Se colocarán en sus lados abiertos, barandillas resistentes de 90 cms. de altura con 

listón intermedio y rodapies de mínimo 15 cm de altura.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero.  

- Ropa de trabajo.  

 

8.7. TOMA DE TIERRA 

 

La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas de las 

máquinas, equipos, herramientas, circuítos y demás elementos conectados a la red eléctrica de 

la obra, asegurando la actuación de los dispositivos diferenciales y eliminado así el riesgo que 

supone un contacto eléctrico en las máquinas o aparatos utilizados.  

La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico o en los equipos generadores 

móviles y de éste partirán los conductores de protección que conectan a las máquinas o 

aparatos de la obra.  

Independientemente de lo mencionado anteriormente, todas las tomas de corriente para 

herramientas manueles estarán progidas por un diferencial de 30mA. 

RIESGOS (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Caídas a distinto nivel.  

- Sobreesfuerzos.  

- Electrocución.  

- Cortes.  

- Golpes.  

- Otros.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :  

- Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya 

masa metálica permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno, para 

facilitar el paso a este de las corrientes defecto que puedan presentarse.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y 

DESMONTAJE) :  
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- Casco de seguridad homologado, (para el tránsito por la obra).  

- Guantes de cuero.  

- Ropa de trabajo.  

8.8. TRANSFORMADORES DE SEGURIDAD 

 

El cuadro eléctrico de esta obra o los equipos generadores móviles, llevará un 

transformador de separación de circuitos con salida de tensión a 24 voltios, para alimentación 

de las lámparas eléctricas portátiles.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES (OPERACIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO):  

- Caídas al mismo nivel.  

- Sobreesfuerzos.  

- Electrocución.  

- Cortes.  

- Golpes con herramientas.  

- Otros.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :  

- Las lámparas eléctricas portátiles estarán provistas de un mango aislante y de una 

reja de protección que proporcione suficiente resistencia mecánica.  

- Cuando se empleen sobre superficies conductoras o en locales húmedos, su tensión 

no podrá exceder de 24 voltios. Art. 61 de la O.G.S.H.T.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO):  

- Casco de seguridad, (para el tránsito por la obra).  

- Guantes de cuero.  

- Ropa de trabajo.  

8.9. BARANDILLAS 

 

Se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos 

puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída.  

Tendrán listón intermedio, rodapie de 15 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada 

para la retención de personas.  

La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con 

altura de 1,00 metros.  

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :  

- Caída de personas a distinto nivel.  
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- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de objetos a niveles inferiores.  

- Sobreesfuerzos.  

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Otros.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :  

- La obligatoridead de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanaza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la 

Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187.  

- En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se 

indican las condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra.  

- Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero impermeabilizados.  

- Guantes de goma o P.V.C.  

- Arnés de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Trajes para tiempo lluvioso.  

 

8.10. BARANDILLA DE SEGURIDAD TIPO AYUNTAMIENTO 

 

Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de la obra 

según esta se vaya realizando.  

Así mismo se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de 

manera que impida el paso de personas y otras máquinas.  

Se utilizarán también para desvios provisionales de tráfico durante las operaciones 

de carga y descarga de materiales.  

En general es un tipo de barandilla muy utilizadas en obra, cuyo empleo se reducirá siempre 

a delimitar una zona o impedir el paso.  

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Sobreesfuerzos.  

- Golpes o cortes por manejo de la barandilla tipo ayuntamiento.  
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :  

- Se utilizarán siempre unidas modularmente.  

- Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra.  

- Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de 

circulación de 60 cm.  

- No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la 

caída accidental al vacío pueda provocar un accidente.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Trajes para tiempo lluvioso.  
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9. MAQUINARIA DE OBRA 

 
 

9.1. GRUPO ELECTRÓGENO 

 
El empleo de los generadores en esta obra es imprescindible por la ausencia de conexión a 

red eléctrica. Será de uso para la conexión de pequeña maquinaria de obra de funcionamiento 

eléctrico. 

Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro 

de electricidad que procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de 

la obra. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Electrocución  

- Incendio por cortocircuito.  

- Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por 

el escape del motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de 

los sistemas de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos.  

- Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un 

cuadro auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de 

fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al 

neutro del grupo como al cuadro.  

- Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, 

podrá conseguirse fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado.  

- Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o 

auxiliares, deberá efectuarse con personal especializado.  

- El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de 

trabajo.  

- Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o 

compartimentos cerrados o mal ventilados.  

- La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.   

- Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como 

consecuencia de defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la 

instalación conectados a tierra se protegerán con los diferenciales en acción 

combinada con la toma de tierra.  
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- La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto 

referir el sistema eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que 

se produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran accidentalmente 

no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción 

combinada con el diferencial.  

- Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo 

electrógeno provocan una corriente que retorna por el conductor de protección y 

por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se instalará un 

dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo (por ejemplo t< 60 

s) cuando esa corriente (ID) provoque una caída de tensión en R que sea RID £ 50 

V (aunque el defecto no sea franco).   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MANIPULACIÓN) :  

- Protector acústico o tapones.  

- Guantes aislantes para baja tensión.   

- Botas protectoras de riesgos eléctricos.  

- Casco de seguridad.  

 

9.2. MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

9.2.1. RETROEXCAVADORA 

 

Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del 

trabajo está constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es grande, lo cual 

permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a 

una distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas.  

La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de 

drenajes, se facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la 

zanja. Ésta máquina se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes de 

gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.  

- Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o 

por presencia de barro.  

- Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin 

desconectar la máquina o por estar mal frenada.  

- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno.  
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- Caída por pendientes.  

- Choque con otros vehículos.  

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  

- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o 

electricidad.  

- Incendio.  

- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento.  

- Atrapamientos.  

- Caída de personas desde la máquina.  

- Ruidos propios y ambientales.  

- Vibraciones.  

- Otros.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 

maquinaria.  

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco o pórtico de seguridad.  

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  

- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo.  

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad.  

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  

- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.  

- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.  

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso.  

- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 

de operación de la pala.  

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que 

se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  

- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 

entorno de la máquina. Sé prohibe en la zona la realización de trabajos la 

permanencia de personas.  

- Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 

alcance del brazo de la retro.  
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- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la 

correspondiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de cuero.  

- Cinturón abdominal antivibratorio.  

- Protección de los oídos.  

- Calzado antideslizante.  

- Botas impermeables (terreno embarrado).  

- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas.  

9.2.2. CAMIÓN DUMPER 

 
Se utilizará para tareas de transporte en el interior de la obra. 

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para 

permitir la circulación.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Atropello de personas.  

- Vuelcos.  

- Colisiones.  

- Atrapamientos.  

- Vibraciones.  

- Ruido ambiental.  

- Polvo ambiental.  

- Sobreesfuerzos.  

- Otros.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

• Medidas preventivas de carácter general :  

- Servofreno.  

- Freno de mano.  

- Avisador acústico automático de marcha atrás.  

- Cabina antivuelco antiimpacto.  

- Mantenimiento diario 

- La carga seca se regará para evitar levantar polvo.  

- Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima.  
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- No trabajar con el dumper en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, 

repararlo bien.  

- Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, 

asegurarse de que ha instalado el freno de mano.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Buzo de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado. 

- Chaleco reflectante.  

- Zapatos de seguridad.  

- Guantes de cuero.  

9.2.3. CAMIÓN BASCULANTE 

 
Éste tipo de camión se utilizará para transportar volúmenes de tierras, rocas o escombros. 

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para 

permitir la circulación.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Atropello de personas (entrada, salida, etc.).  

- Choques contra otros vehículos.  

- Vuelco del camión.  

- Caída (al subir o bajar de la caja).  

- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja).  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Faros de marcha hacia adelante.  

- Faros de marcha hacia atrás.  

- Intermitentes de aviso de giro.  

- Pilotos de posición delanteros y traseros.  

- Servofreno.  

- Freno de mano.  

- Avisador acústico automático de marcha atrás.  

- Cabina antivuelco antiimpacto.  

- Aire acondicionado en la cabina.  

- Toldos para cubrir la carga.  

- La carga seca se regará para evitar levantar polvo.  

- Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima.  

- Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior 

de los taludes.  
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- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha.  

- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las 

señales de un miembro de la obra.  

- No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, 

repararlo bien.  

- Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, 

asegurarse de que ha instalado el freno de mano.  

- Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión.  

- Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no 

haya nadie durmiendo cerca.  

- No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas 

eléctricas.  

- Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos 

posible evitando tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie 

toque tierra y camión al mismo tiempo, hay mucho peligro de electrocución.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Buzo de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado (al descender de la cabina).  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de trabajo.  

- Chaleco reflectante. 

- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.  

9.2.4. COMPACTADOR DE RODILLOS 

 

Su función es compactar terrenos y capas de materiales de relleno mediante la com 

binación del peso y la vibración de su tambor. Puede tener uno dos o varios. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Atropellos o golpes a personas 

- Vehiculo sin control 

- Choques con otros vehículos 

- Contacto con lineas eléctricas enterradas 

- Atrapamiento 

- Vibraciones transmitidas por el vehículo 

- Ambiente térmico a altas temperaturas(aglomerado) 

- Exposición a atmósferas con vapores de betún asfáltico caliente 
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Todos los operarios a pie en el tajo quedarán en las cunetas o por delante de la 

compactadora en prevención de atropellos y atrapamientos. 

- La escalera de subida a la cabina tendrá superficie antideslizante. 

- La máquina estará en perfecto estado de conservación, con las protecciones 

actualizadas y con el mantenimiento correspondiente. 

- Se dispondrá de asiento antivibratorio o en su defecto, será preceptivo el uso de 

faja antivibratoria. 

- Dispondrá de avisador acústico para marcha atrás y rotativo luminoso 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad (para transitar por la obra) 

- Guantes de cuero 

- Chaleco reflectante 

- Zapatos o botas de seguridad 

 

9.3. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 

9.3.1. CAMIÓN GRÚA AUTOPROPULSADO 

 
Las grúas autopropulsadas se utilizarán para operaciones de elevación de cargas, colocación 

y puesta en obra de materiales y equipos.  

En el más amplio sentido de su acepción denominaremos grúa autopropulsada a todo 

conjunto formado por un vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, dotado de sistemas 

de propulsión y dirección propios sobre cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo 

pluma.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Vuelco del camión.  

- Atrapamientos.  

- Atropello de personas.  

- Desplome de la carga.  

- Quemaduras al hacer el mantenimiento.  

- Contacto eléctrico.  

- Caída de objetos.  

- Choques.  

- Sobreesfuerzos.  

- Ruido.  
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán cuñas de inmovilización en las 

ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.  

- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.  

- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es 

posible las maniobras serán dirigidas por un especialista.  

- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los 

taludes.  

- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del 

camión.  

- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.  

- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.  

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.  

- Los trabajos serán detenidos de forma inmediata si durante su ejecución se observa 

el hundimiento de algún apoyo.  

- Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores, es preferible 

ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo 

mediante bases constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o 

tablones, de al menos 80 mm. de espesor y 1.000 mm. de longitud.  

- La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga 

por lo que, de no ser previamente conocido, deberá obtenerse una aproximación 

por exceso, el gruista verificará en las tablas de trabajo, propias de cada grúa, que 

los ángulos de elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no 

ser así deberá modificar alguno de dichos parámetros.  

- En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá 

temporalmente su trabajo y asegurará la flecha en posición de marcha del vehículo 

portante.  

- El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea. El ángulo que 

forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso 120º debiéndose procurar 

que sea inferior a 90º. - Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las 

maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.) tendrán capacidad de carga 

suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán 

sometidos. Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de 

un tramo de cable de longitud inferior a ocho veces su diámetro, superen el 10 por 

ciento del total de los mismos.  
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- Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una 

carretera, el vehículo-grúa dispondrá de luces intermitentes o giratorias de color 

amarillo-auto, situadas en su plano superior. 

- Ante el riesgo eléctrico por presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el 

extremo de la pluma, cables o la propia carga se aproxime a los conductores a una 

distancia menor de 5 m. si la tensión es igual o superior a 50 Kv. y a menos de 3 m. 

para tensiones inferiores.  

- En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, 

como norma de seguridad el gruista deberá permanecer en la cabina hasta que la 

línea sea puesta fuera de servicio ya que en su interior no corre peligro de 

electrocución.  

- Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación en uso 

deben ser examinados enteramente por persona competente por lo menos una vez 

cada seis meses.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Mono de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Zapatos adecuados para la conducción.  

 
 

9.4. MAQUINARIA DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 

9.4.1. CAMIÓN HORMIGONERA 

 
 

El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el 

bastidor de un camión adecuado para soportar el peso.  

Utilizaremos camiones para el suministro de hormigón a obra, ya que son los adecuados 

cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del 

conductor al no ser recogidos por la tolva de carga.  

- Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala 

sujeción, rotura de la misma o simplemente por no haberla sujetado después de la 

descarga. 
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- Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado excesivamente.  

- Atropello de personas.  

- Colisiones con otras máquinas.  

- Vuelco del camión.  

- Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.  

- Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al 

desplegarla.  

- Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las 

cubiertas del vehículo en mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos 

pantanosos o en grandes pendientes.  

- Contacto de las manos y brazos con el hormigón.  

- Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las 

canaletas de descarga.  

- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga 

durante los trabajos de inspección y limpieza.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y 

antideslizante. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que 

el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos 

de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella.  

- La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los 

operarios.  

- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.  

- Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.  

- Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.  

- Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, 

un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una 

capacidad mínima de 5 kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, 

lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.  

- Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento 

del despliegue.  

- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de 

la misma para evitar cualquier tipo de golpes.  

- Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas 

con cierre y seguro de cierre.  

- Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.  
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- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras 

principales.  

- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o 

persona en quien delegue.  

- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde 

superior de los taludes.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado, (para trabajos en el exterior del camión).  

- Botas impermeables.  

- Guantes impermeables.  

- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.  

9.5. MAQUINARIA DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

9.5.1. CAMIÓN CISTERNA DE RIEGO ASFÁLTICO 

 

Su función es transportar productos ligantes bituminosos y extender los mismos mediante 

riego controlado en los trabajos de aglomerado de viales. El riego puede hacerse por rampa 

automática o por lanza. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Atropello de personas. 

- Choque contra otros vehículos 

- Caídas 

- Quemaduras 

- Proyecciones 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Antes de la puesta en marcha se revisará la máquina, cerciorandose de que no hay 

nadie trabajando, debajo o cerca de la misma. 

- Se examinará el sistema hidráulico por si hay pérdidas, en especial la rampa de 

riego , los pulverizadores, las extensiones de la rampa, etc. 

- Se asegurará de que todas las luces indicadoras funcionan correctamente. 

- Se mantendrán limpios los rótulos de seguridad de la máquina y se reemplazarán 

los que falten. 

- Las protecciones de contacto con piezas móviles deverán permanecer en su sitio, 

bién ajustadas. 

- Se tomarán toda clase de precauciones cuando sea necesario calentar con los 

quemadores el producto asfáltico. 

- Se subirá y bajará de la máquina por los lugares indicados para ello. 
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- No se llevarán personas en la máquina a no ser que esté preparada para ello. 

- En prevención de aplastamiento, cortaduras y atrapamientos no se llevarán ropas 

sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc. 

- El conductor de la máquina dispondrá de autorización para el manejo de la misma. 

- La máquina estará provista de avisador acústico para marcha atrás. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Guantes de vinilo o PVC aptos para el manejo de hidrocarburos. 

- Chaleco reflectante en el exterior de la cabina 

- Casco de seguridad en el exterior de la cabina 

- Botas de seguridad Clase S3 (Ver protecciones individuales) 

9.5.2. EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

 

Se utilizará esta máquina para el extendido en caliente de los productos bituminosos en el 

aglomerado de viales. Dispone de cuba de recepción de los productos bituminosos en caliente y 

un sistema de extendido regulable. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Caídas 

- Los derivados de trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo 

caliente+radiacció+vapor) 

- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico. 

- Quemaduras 

- Atropellos durante la maniobra de acoplamiento de los camiones con la 

extendedora. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Todo el personal de auxilio permanecerá en la cuneta, delante de la extendedora, 

durante las operaciones de llenado de la tolva. 

- Todas las plataformas estarán rodeadas de barandilla formada de pasamanos de 90 

cm, barra intermedia y rodapié de 15 cm 

- No se permitirá la permanencia sobre la extendedora a otra persona que no sea su 

conductor 

- Se prohibirá el acceso de operarios a las partes vibrantes durante las operaciones 

de extendido. 

- En la máquina junto a los lugares de paso se colocarán rótulos indicando: 

PELIGRO, SUSTANCIAS CALIENTES 

NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  
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- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad Clase S3 (Ver protecciones individuales) 

- Guantes de cuero 

- Chaleco reflectante 

- Mascarilla con filtro 

 

9.6. PEQUEÑA MAQUINARIA 

9.6.1. SIERRA CIRCULAR 

 
 

La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una 

ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-

herramienta.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Cortes.  

- Contacto con el dentado del disco en movimiento.  

- Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se 

trabaja.  

- Atrapamientos.  

- Proyección de partículas.  

- Retroceso y proyección de la madera  

- Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en 

movimiento  

- Emisión de polvo.  

- Contacto con la energía eléctrica.  

- Contacto con las correas de transmisión.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- En esta obra se dispondrá una zona de corte, cubierta para evitar riesgos 

electricos y que la emisión de polvo entre en las viviendas de los vecinos de la zona. 

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 

siguientes elementos de protección:  

o Carcasa de cubrición del disco.  

o Cuchillo divisor del corte.  

o Empujador de la pieza a cortar y guía.  

o Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.  

o Interruptor de estanco.  
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o Toma de tierra.  

- Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los 

riesgos de caídas y los eléctricos.  

- El uso de esta máquina será estringido al personal autorizado. El justificante del 

recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

obra.  

- Utilice el empujador; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus 

manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa.  

- No retire la protección del disco de corte.  

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de 

algún diente.  

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 

desee cortar.  

- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.  

- El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.  

- El disco será desechado cuando el diámetro original se haya rdeucido 1/5.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

- Ropa de trabajo.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).  

Para cortes en vía húmeda (materiales cerámicos) se utilizará:  

- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).  

- Traje impermeable.  

- Polainas impermeables.  

- Mandil impermeable.  

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  

9.6.2. HORMIGONERA  

 
En esta obra se utilizarán estas hormigoneras, al estar dotado el bastidor con chasis de 

traslación, lo que supone facilidad para moverla por toda la obra.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)  

- Contactos con la energía eléctrica.  

- Sobreesfuerzos.  



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
REMODELACIÓN DE LA CALLE ANTONIO CORTÉS  
EN FUENTESNUEVAS 

52 
2327_MEMORIA 

- Golpes por elementos móviles.  

- Polvo ambiental.  

- Ruido ambiental.  

- Salpicaduras 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 

metálica los órganos de transmisión de correas, corona y engranajes, para evitar los 

riesgos de atrapamiento.  

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán con el motor parado o 

desconectado de la red en caso de hormigoneras eléctricas.  

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a 

tierra.  

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 

estanco, en prevención del riesgo eléctrico.  

- El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos 

y se pintará de color rojo.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de goma o P.V.C.  

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  

- Trajes impermeables.  

9.6.3. VIBRADORES 

 
Se utilizará el vibrador para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada.  

Los que se utilizarán en esta obra serán : Eléctricos.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Descargas eléctricas.  

- Caídas desde altura durante su manejo.  

- Caídas a distinto nivel del vibrador.  

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  

- Vibraciones.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.  

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.  
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- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la 

red eléctrica del vibrador, para previsión del riesgo eléctrico.  

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre 

por zonas de paso de los operarios.  

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.  

- Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el 

hormigonado o agua.  

- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados 

para no confundirlos en el momento de accionarlos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Ropa de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de goma.  

- Guantes de seguridad.  

- Gafas de protección contra salpicaduras.  

9.6.4. PULIDORAS 

 
Máquinas portátiles utilizadas para pulir, fratasar o abrillantar superficies de ormigón.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Electrocución (en las eléctricas).  

- Incendio por cortocircuito.  

- Atrapamientos 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)  

- Se dotarán de doble aislamiento.  

- Se dotará a la pulidora de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria 

funcione estando presionado constantemente el interruptor.  

- El personal encargado del manejo de la pulidora deberá ser experto en su uso.  

- La pulidora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.  

- Utilizar siempre las protecciones de la máquina.   

- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad.  

- Protector acústico o tapones.  

- Gafas antipartículas.  

- Guantes de cuero.   

- Botas normalizadas.  
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- Mascarillas.  

9.6.5. SOLDADURA ELÉCTRICA 

 
Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los 

conductores del circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de 

los polos de circuito de soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen 

corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de soldeo estará 

puesto a tierra en el lugar de trabajo.  

La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, 

estarán aislados.  

Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de 

soldadura estarán cuidadosamente aislados.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Caídas al mismo nivel.  

- Aplastamiento de manos por objetos pesados.  

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.  

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.  

- Quemaduras.  

- Contacto con la energía eléctrica.  

- Proyección de partículas.  

- Otros.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, 

en prevención del riesgo eléctrico.  

- El personal encargado de soldar será especialista en éstas tareas.  

- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la 

autorización expresa de uso de estos equipos. 

- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle 

lesiones graves en los ojos.  

- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular.  

- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden 

estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.  

- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.  

- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del 

grupo, evitará tropiezos y caídas.  

- Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante -forrillos 

termorretráctiles-.  
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- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de 

conexión.  

- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le 

parezcan incómodas o poco prácticas.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado, (para desplazamientos por la obra).  

- Yelmo de soldador.  

- Pantalla de soldadura. 

- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (el ayudante).  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Manguitos de cuero.  

- Polainas de cuero.  

- Mandil de cuero.  

9.6.6. CORTADORA MATERIAL CERÁMICO 

 

Para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra éste cortador manual 

que consta de una plataforma sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que se va 

montado el carro de la herramienta cortante.  

Las guías son aceradas e inoxidables y requieren un constante engrase y mantenimiento 

para facilitar el deslizamiento del carro.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Atrapamientos con partes móviles.  

- Cortes y amputaciones.  

- Proyección de partículas.  

- Emanación de polvo.   

- Rotura del disco.  

- Proyección de agua.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  

- Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones.  

- Se cortará sólo los materiales para los que está concebida.  

- Se hará una conexión a tierra de la máquina.  

- Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación 

de polvo sea lo menos perjudicial para el resto de compañeros.  

- Habrá carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina.  
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- Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el 

corte.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma.  

- Traje de agua.  

- Empujadores.  

- Gafas antipartículas.  

- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).   

 

9.6.7. HERRAMIENTAS MANUALES 

 
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las 

utiliza.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Golpes en las manos y los pies.  

- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de 

la propia herramienta.   

- Cortes en las manos.  

- Proyección de partículas.  

- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.   

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

GENERALES 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas.  

- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.   

- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.   

- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.   

- Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.  

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuenten en buen 

estado de conservación.  

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar.  

ESPECÍFICAS 

• Alicates :  
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- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para 

evitar las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de 

alambre.   

- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son 

flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las 

cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las 

superficies.  

- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.   

- No golpear piezas u objetos con los alicates.   

- Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.   

• Cinceles :  

- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.   

- No usar como palanca.   

- Deben estar limpios de rebabas.   

- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen 

al ser golpeados.  

- La colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para 

evitar golpes en manos con el martillo de golpear.   

• Destornilladores :  

- El mango deberá estar en buen estado, para transmitir el esfuerzo de torsión de la 

muñeca.   

- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.   

- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o 

retorcida pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en 

manos.   

- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.   

- No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.   

- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o 

desatornillado.   

• Llaves de boca fija y ajustable :  

- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.   

- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.   

- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.   

- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.  

- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o 

desapretar.   
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- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a 

la tuerca y formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.  

- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca 

ajustable.   

- No se deberá utilizar las llaves para golpear.   

• Martillos y mazos :  

- Las cabezas no deberá tener rebabas.   

- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al 

peso de la cabeza y sin astillas.   

- La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje 

de la cabeza del martillo.  

- Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.   

- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente 

unido a la cabeza.   

- Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de 

las superficies a golpear.   

- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del 

martillo.  

- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra 

herramienta auxiliar.  

• Picos Rompedores y Troceadores :  

- Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.  

- El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.   

- No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.  

- Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.   

- Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.   

• Sierras :  

- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar 

flexiones alternativas y estar bien ajustados.   

- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.   

- La hoja deberá estar tensada.   

- Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.  

- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar 

alineados hacia la parte opuesta del mango.   

- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar 

en la parte superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco.  
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- El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando 

presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de 

presionar cuando se retrocede.  

- Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero o P.V.C.   

- Ropa de trabajo.  

- Gafas contra proyección de partículas.  
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10. . RIESGOS 

10.1. RIESGOS NO ELIMINADOS 

 
En este apartado deberán enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser eliminados, 

especificándose las medidas preventivas, para controlarlos y minimizarlos.  

10.1.1. CAÍDA DE MATERIALES DESDE DISTINTO NIVEL 

 

No se puede evitar la caida de materiales o herramientas desde distinto nivel. 

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SERAN: 

- Las subidas de materiales se realizarán por lugares donde no se encuentre personal 

trabajando.  

- No se realizarán trabajos donde exista un tajo inferior expuesto a caidas de 

material. 

- Se interpondrán redes, siempre que sea posible, entre tajos a distinto nivel. 

- Se evitará en lo máximo posible el paso de personal por la zona de acopios.  

- En todo momento el gruísta deberá tener visión total de la zona de acopio de 

materiales, de zona de carga y descarga de la grúa, así como por donde circule el 

gancho de la grúa.  

10.1.2. CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL:  

 

No se puede evitar la caída de personal de la obra cuando se están colocando o 

desmontando las medidas de seguridad previstas en el proyecto. 

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SERAN: 

- Todos los trabajos deberán ser supervisados por el encargado de la obra.  

- Deberá estar el número de personal necesario para realizar dichos trabajos y que 

dicho personal esté cualificado para tal fin.  

- Se dispondrán equipos de protección individual, anclados a un punto fijo. 

10.1.3. INSOLACIONES:  

 

Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se encuentran 

expuestos al sol, esto puede producir mareos, afecciones en la piel, etc.  

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SERAN: 
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- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy 

continuada.  

- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.  

10.1.4. INGESTIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: 

 

 Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el recinto de la obra, no se puede 

evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) 

que normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona.  

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SERAN: 

- El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del 

personal de la obra, obligándoles si fuera necesario a el abandono de la misma.  

10.2. RIESGOS ESPECIALES 

 
En principio, no se prevé que existan trabajos que impliquen riesgos especiales para la 

seguridad y salud para los trabajadores conforme al ANEXO II DEL RD 1627/97.  

10.3. RIESGOS CATASTRÓFICOS 

 
El único riesgo catastrófico previsto es el incendio.   

Normalmente los restantes riesgos : Inundaciones, frío intenso, fuertes nevadas, movimientos 

sísmicos, Vendavales, etc. no pueden ser previstos. Debiendo en tales casos suspenderse toda 

actividad de la obra, previo aseguramiento en la medida de lo posible y siempre dependiendo del 

factor sorpresa, de que la maquinaria de obra y demás elementos estén debidamente anclados, 

sujetos y/o protegidos, garantizando la imposibilidad de los mismos de provocar accidentes. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
REMODELACIÓN DE LA CALLE ANTONIO CORTÉS  
EN FUENTESNUEVAS 

62 
2327_MEMORIA 

11. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 

 
El proyecto de ejecución no hace referencia al mantenimiento, por lo que al no saber que 

actividades se realizarán no se puede prever los riesgos y tomar las consecuentes medidas de 

seguridad. 

Mencionar que en caso de realizarse alguna tarea de mantenimiento, esta se realizará según lo 

dispuesto en los reglamentos específicos y en caso de no existencia, cumpliendo las disposiciones de 

seguridad del R.D. 1627/1997. 
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12. CONCLUSIÓN. 

 

Con lo expuesto en la presente memoria, complementada con los planos y el pliego de condiciones  

que se adjuntan, se estima suficiente para la descripción de las medidas y actuaciones de seguridad y 

salud a adoptar en la obra “REMODELACIÓN DE LA CALLE ANTONIO CORTÉS EN 

FUENTESNUEVAS”. 

 

 

 

 

  

  
Ponferrada, enero de 2009 

 
                                                                                 

                                                        
        Fdo:Javier Canedo Barredo                                                    Fdo:Marcos Álvarez Díez 
      Ingeniero Técnico Industrial                                                  Ingeniero Técnico Industrial 
      Técnico Superior en P.R.L.                                                    Técnico Superior en P.R.L. 
      EPTISA                                                                                   EPTISA 
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1. OBJETO 

 

El presente documento de Medidas de Emergencia se redacta a fin de poder identificar las 

posibles situaciones de emergencia que puedan tener lugar en la obra y establecer las medidas 

preventivas para evitarlas y las sistemáticas de actuación en caso de que tuviesen lugar. 

Servirá para dar unas directrices básicas, actuando como recordatorio de la formación que 

previamente deberán poseer los trabajadores.  

Como norma general se mantendrán limpias de obstáculos y en perfecto estado las zonas de 

paso de vias de evacuación. 

 
2. POSIBLES SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

Se han valorado como posibles situaciones de emergencia en esta obra: 

- Evacuación de un accidentado 

- Incendio 

- Derrame accidental de líquidos peligrosos 

 

3. INFORMACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

 

Este documento debe permanecer en obra a disposición de todo el personal de la obra, que 

debe conocer los medios de actuación, para ello: 

- En el tablón de seguridad se colocará una copia íntegra de este documento. 

- Se colocarán copias del punto completo de primeros auxilios en todas las 

casetas. 
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4. EVACUACION DE UN ACCIDENTADO 

 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

- Avisar inmediatamente al Jefe de Obra, o al mando que le sustituya. 

- Contactar con la Mutua correspondiente o con otro servicio medico en caso de no 

poder asistir la Mutua, para que preste servicio de asistencia urgente, comunicando 

siempre: 

Qué ha pasado, sintetizándolo en pocas palabras  

Número de víctimas y su estado  

Señalar factores agravantes como fuego, humo, gases, heridos atrapados, 

etc.  

- Suprimir, si persisten, las causas del accidente. 

- No mover a un accidentado, a no ser que sea estrictamente necesario. 

- Se comprovará la existencia de signos vitales, conciencia, respiración y pulso. 

- Si fuese necesario el personal autorizado, aplicará los primeros auxilios. 

- Como medida general se abrigará al accidentado. 

- Si en algún caso fuera necesario el traslado por medios propios, se realizará al 

centro de salud más cercano. 

- Se presentarán la documentación y partes de accidente según reglamentación 

existente. 
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5. INCENDIO 

Las causas de aparición de un incendio: 

- Existencia de una fuente de ignición (hogueras, cigarrillos, soldaduras, 

conexiones eléctricas, etc) 

- Sustancia combustible (madera, carburantes, pinturas, etc) 

- Y un comburente (oxígeno) presente en todos los casos. 

Las medidas preventivas irán encaminadas a evitar la presencia simultánea de las causas de 

aparición del fuego. 

- Las instalaciones eléctricas se revisarán periodicamente. 

- Periodicamente se revisará el orden y limpieza de la obra y particularmente el de las 

vías de evacuación y almacén de productos combustibles. 

Las sustancias combustibles se almacenarán cumpliendo las siguientes normas de 

seguridad: 

- Señalización de prohibido fumar. 

- Todos los envases permanecerán fírmemente cerrados, e identificado su contenido. 

- Se almacenarán ordenados y separados del resto. 

- Se instalará un extintor de eficacia 21A-113B junto al almacén de obra, facilmente 

accesible y correctamente señalizado. 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

- Mantener la calma, avisar al resto de trabajadores del area afectada y desalojar la 

zona 

- Avisar a los bomberos.  

- En caso de existir humo abundante gatear hasta la salida más próxima. 

- Solamente intentar controlar el fuego si este está en sus inicios y se dispone de 

medios suficientes. 
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6. DERRAME DE LIQUIDOS PELIGROSOS 

 

Se considerará que un derrame de líquidos peligrosos constituye una emergencia cuando: 

- Pueda suponer una causa de incendio. 

- Pueda suponer riesgo para los trabajadores. 

- Pueda producir contaminación de aguas marinas, subterraneas, superficiales o para 

el consumo humano. 

A fin de evitar derrames se actuará: 

- Protegiendo perimetralmente los almacenamientos de líquidos peligrosos. 

- Colocándo los almacenamientos sobre un cubeto para evitar un eventual vertido. 

 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA POR DERRAME DE PRODUCTOS PELIGROSOS: 

- Quien detecte el derrame dará el aviso al Jefe de Obra o mando que lo sustituya. 

- Se ordenará la parada de máquinaria si existe riesgo de incendio. 

- Desalojar la zona. 

- Una vez garantizada la seguridad de los trabajadores, el Jefe de Obra adoptará las 

medidas necesarias para evitar daños a terceros y/o al medio ambiente 

- Si existe el riesgo de que el derrame alcande aguas superficiales, el Jefe de Obra 

coordinará la construcción de una barrera de retención mediante el 

amontonamiento de material absorbente (tierra, arena, cemento, etc) 

- Si pese a las medidas adoptadas el derrame no pudiera ser detenido se dará aviso a 

la Autoridad Competente, para que adopte las medidas oportunas.j 

- Una vez pasada la situación de riesgo, se procederá a la limpieza de la zona, 

almacenando los productos de la limpieza en bidones para su gestión como residuo 

peligroso mediante gestor autorizado. 
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7. PRIMEROS AUXILIOS 

 

7.1. CONTUSIONES Y TORCEDURAS 

 

- Aplique compresas frías en la zona afectada.  

- Inmovilización y reposo.  

- Vendaje para mantener fija la compresa fría.  

7.2. HERIDAS 

 

- Lave con agua y jabón, enjuagué y sequé bien.  

- Aplique un desinfectante y cubra la herida con gasa.  

- Coloque un vendaje limpio.  

- No extraiga el objeto que causó la herida si está todavía insertado en profundidad. 

Cúbralo y evite que se mueva.  

7.3. HEMORRAGIAS 

 

- Aplique presión continua con un pañuelo limpio o una gasa durante diez minutos 

por lo menos.  

- Acueste a la víctima con las piernas elevadas.  

- Cuando la hemorragia haya cesado, coloque un vendaje bien sujeto para mantener 

la compresa en su sitio.  

7.4. HEMORRAGIAS NASALES 

 
- Comprima la nariz en la zona más blanda, justo debajo del hueso. (mínimo diez 

minutos).  

- Coloque a la víctima sentada y con la cabeza ligeramente inclinada hacía delante 

sobre un recipiente.  

- Ponga una gasa empapada en agua oxigenada en el orificio nasal que sangra 

introduciéndola poco a poco.  

- Instruya al paciente para que respire por la boca y para que evite tragar sangre.  

- Aplique frió local sobre el lado que sangra.  

7.5. FRACTURAS Y TRAUMATISMOS 
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- Inmovilice la fractura sujetando la extremidad afecta con una tabla que incluya las 

articulaciones más próximas.  

- Si se puede doblar el codo haga un cabestrillo con un pañuelo de cabeza  

- LESIONES DE COLUMNA. NO MOVER. Si puede disponer de asistencia médica 

no movilice a la víctima, si no es así, prepare al accidentado para el transporte. Con 

máximo cuidado deslice una tabla ancha bajo la víctima (puede servir una puerta). 

Evite lesiones de la espalda.  

7.6. ELECTROCUCIÓN 

  
- No toque a la víctima mientras esté en contacto con la fuente de energía. 

- Desconecte la corriente, quite el enchufe o fusible o rompa el extremo del cable. Si 

es posible permanezca sobre algún aislante seco y utilice algún material no 

conductor (madera, vidrio, goma) para separar al accidentado de la corriente 

eléctrica.  

- Es posible que este en parada cardiorrespiratoria.  

7.7. MORDEDURAS Y PICADURAS 

 
- Lave la herida con agua y jabón. Controle la hemorragia comprimiendo con un 

apósito hasta que cese. A continuación vende la herida. Procure tener localizado al 

animal.  

- Picaduras de insectos: Si dejó el aguijón en la piel debe extraerse raspándolo con 

suavidad. Después, dar toques con amoniaco diluido o yodo.  

- Picadura de víbora: Haga un torniquete por encima de la picadura. Mantenga la 

víctima en reposo, abrigada y llévela cuanto antes a un hospital.  

7.8. QUEMADURAS 

 
- En quemaduras de primer y segundo grado mantenga el área quemada bajo un 

chorro de agua fría durante unos diez minutos como mínimo o hasta que haya 

cesado el dolor; colocar Compresas frías en la zona.  

- Si la quemadura es grave, cubra el área quemada con una compresa estéril 

empapada en agua oxigenada y sujeta con una venda o sábana seca y limpia. 

Procure no tocar el área quemada. No aplique lociones ni pomadas; no rompa 

ampollas.  
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- Si la víctima esta consciente, administre agua fría a pequeños sorbos y a intervalos 

regulares. No le de alcohol en ningún caso. Si está inconsciente colocar en posición 

que asegure la vía aérea libre. Envuelva al accidentado en una sábana mojada y 

diríjase a un centro hospitalario.  

7.9. INTOXICACIONES 

 

- Ingestión de disolventes y derivados del petróleo:  

o Contraindicado el vómito.  

o Traslado inmediato al Hospital  

- Ingestión de ácidos y álcalis (Lejías)  

o Requerimiento urgente de atención médica  

o No inducir ni provocar el vómito.  

o Administrar agua albuminosa (2 vasos de agua + 2 claras de huevo)  

o Traslado al hospital  

- Productos no corrosivos (Medicamentos)  

o Si esta consciente, provocar el vómito.  

- Como norma general se guardará el producto ingerido hasta llegar al 

hospital.  

7.10. DESVANECIMIENTOS 

 

-  Coloque a la víctima en la posición de seguridad. Aflojé la ropa, sobre todo en 

cuello y cintura.  

- Si no respira, iniciar de inmediato la respiración boca a boca.  

- Si no nota el pulso, asegurarse de que hay parada cardiaca e iniciar las maniobras 

de R.C.P.  

 

 

7.11. CONVULSIONES 

  
- No pretenda evitar las convulsiones, asegurase tan solo de que no se hace daño 

durante las mismas. No intente abrir la boca por la fuerza.  
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- Antes de que se desplome acerque la víctima al suelo. Aparte cualquier objeto 

peligroso. Una vez finalizadas las convulsiones afloje cualquier cosa que oprima y 

dificulte la respiración.  

- Coloque en posición de seguridad, compruebe si tiene alguna lesión grave. 

Abríguela.  

7.12. ATRAGANTAMIENTO 

 
- Los conductos respiratorios bloqueados por algún alimento (cuerpo extraño) 

impiden la respiración y asfixian en pocos minutos.  

- La víctima, se lleva la mano al cuello y si la obstrucción es completa ni siquiera 

puede toser, pues no puede tomar aire.  

Maniobra de Heimlich  

- Colóquese detrás de la víctima, si esta consciente.  

- Rodéele la cintura con los brazos y sin titubeos, una mano cogida con la otra para 

hacer más fuerza, ejerza una presión rápida y fuerte de abajo arriba un poco por 

encima del ombligo.  

- Si esta inconsciente, tumbe a la víctima en el suelo, colóquese encima a horcajadas, 

con los brazos extendidos y las manos unidas y apoyadas en la misma región ejerza 

presiones repetidas de abajo arriba hasta conseguir desobstruir y expulsar el cuerpo 

extraño.  
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8. CARTELES INFORMATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

MANTENGA LA CALMA: 

AVISAR  inmediatamente a: 

- El resto de compañeros en peligro. 

- La oficina de obra. 

- Los bomberos 

DESALOJE el área afectada por las vías de evacuación señalizadas: 

- En caso de humo abundante, camine agachado o gatee. 

- Cuando no quede nadie, cierre las puertas tras usted. 

 

PARA CONTROLAR EL INCENDIO 

NO PONGA EN RIESGO SU VIDA 

ACTUE SIEMPRE EN EQUIPO 

ASEGÚRESE UNA VIA DE EVACUACIÓN 
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ACUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

1. PROTEGER al accidentado: 

- Si no es estrictamente necesario, NO MOVER AL ACCIDENTADO. 

- ELIMINAR las causas del accidente u otros RIESGOS que pudiese correr. 

2. AVISAR al personal sanitario: 

- Avisar al Jefe de Obra para que llame al servicio de urgencias más adecuado. 

3. SOCORRER al accidentado: 

- SI NO ESTÁ SEGURO DE SABER QUE HACER, NO HAGA NADA. 

- Compruebe los signos vitales, consciencia, respiración y pulso. 

- Si es necesario, aplique masaje cardíaco y/o respiración boca a boca. 

- Si existe HEMORRAGIA, contengala con PAÑOS LIMPIOS O GASAS. 

 

 

 

 

 

En caso de desmayo sin posibilidad de lesiones en cuello o columna colocar en posición de 

seguridad. 

NO APLIQUE TORNIQUETES SI NO ESTÁ PLENAMENTE 

SEGURO DE SABER COMO HACERLO 

SIGA LAS DIRECTRICES DE PRIMEROS AUXILIOS 

INDICADAS EN EL PLAN DE EMERGENCIA 
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FICHA TIPO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
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SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

 
Se dan en este anexo, las prescripciones de la señalización a colocar en la vías abiertas al 

tráfico que serán invadidas por la obra de manera parcial 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL VIAL-T1 Y AVENIDA DE ASTURIAS: 

TIPO DE LAS VÍAS: VIAS DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACION, CALZADA ÚNICA 

CON DOS CARRILES Y SIN ARCENES. AMBAS SON VIAS DE CIUDAD CON LA VELOCIDAD 

DE LA VÍA LIMITADA A 50 km/h. 

Velocidad de la vía <90km/h 

La obra a ejecutar sobre la calzada implicará una invasión total de uno de los carriles de la 

Calle Antonio Cortés en momentos puntuales. 

En los planos de este documento se indican los supuestos de señalización. 

 

2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE SEÑALIZACIÓN 

 
Deberá establecerse una ordenación de la circulación, consistente en una o varias de las 

medidas siguientes:  

• El establecimiento de un itinerario alternativo para la totalidad o parte de la 

circulación.  

• La limitación de la velocidad, incluso hasta la detención total.  

• La prohibición del adelantamiento entre vehículos.  

• El cierre de uno o mas carriles a la circulación.  

• El establecimiento de carriles y/o desvíos provisionales.  

• El establecimiento de un sentido único alternativo.  

• Una señalización relacionada con la ordenación adoptada.  

• Un balizamiento que destaque la presencia de los limites de la obra, así como la 

ordenación adoptada.  

La credibilidad de todo el sistema es su cualidad mas imprescindible, ya que el usuario medio, 

con sus defectos de destreza o de atención, no debe verse sorprendido por situaciones no 

advertidas o de difícil comprensión -cuya justificación no sea directamente perceptible- , ante las 

cuales su reacción pueda dar lugar a un accidente. Por ello, tanto la ordenación como los 

elementos de señalización y balizamiento deberán:  

• Estar justificados y ser creíbles sin resultar excesivos.  

• Seguir la evolución de la obra en el espacio y en el tiempo.  

• Anular la señalización permanente contradictoria con ellos.  

• Desaparecer tan pronto deje de ser imprescindible su presencia, tanto total como 

parcialmente.  
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Asimismo deberá preverse la vigilancia de la permanencia de las medidas adoptadas frente a 

una situación concreta, su adaptación a la evolución de esta situación -sobre todo en obras 

complejas- y su supresión cuando desaparezca la causa que las motivo y la circulación vuelva a 

ser normal.  

 
 

3. SEÑALIZACIÓN DE OBRA RECOMENDADA PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS SIN 

NECESIDAD DE CORTE DE CARRIL  

 
Además de un balizamiento adecuado se requerirá:  

- Señalización de aviso para los vehículos que circulen contiguos al arcén afectado 

por la obra y, cuando se juzgue necesario, para los del sentido opuesto de 

circulación.  

- En los casos en que la anchura ocupada lo requiera, el establecimiento de carriles 

provisionales debidamente balizados, que permitan a los citados vehículos 

mantener un resguardo respecto al balizamiento o defensa de la zona de obra.  

Podrá resultar también necesario:  

- Prohibir el adelantamiento. 

- Reducir la velocidad 

- Señalizar el peligro representado por el estrechamiento. 

 

4. SEÑALIZACIÓN DE OBRA RECOMENDADA PARA LOS TRABAJOS PERMANENTES QUE 

REQUIERAN DISMINUIR EN UNO LOS CARRILES ABIERTOS A LA CIRCULACIÓN 

 

Aparece representada en los planos del este estudio sobre la zona de actuación, mediante las 

fichas de señalización de la Instrucción 8.3 IC. 

La reducción de uno de los carriles se realizará sobre  uno de los carriles de los dos del mismo  

sentido, permaneciendo uno de los carriles abierto en todo momento. 

La permanencia de corte de carril será diurna y nocturna, por lo que habrá de contanse con la 

iluminación nocturna, adoptando las medidas necesarias que faciliten la visibilidad. 

 

5. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

 

Salvo justificación en contrario, en obras fijas deberán utilizarse exclusivamente los elementos 

y dispositivos de señalización, balizamiento y defensa incluidos en el catálogo que se contiene en 

el anexo 1 de la Instrucción 8.3 IC. 

Todas las señales se colocarán verticales sobre poste, con una distancia mínima al borde 

inferior de la señal de 1 metro. 
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Tendrán fondo amarillo y estaran situadas perpendiculares al eje de la vía. 

No podrán emplearse señales que contengan mensajes escritos del tipo "Disculpen las 

molestias" o "Desvío a 500 metros" 

Deberá emplearse el mínimo número de señales que permita al conductor consciente prever y 

efectuar las maniobras necesarias con comodidad, evitando recargar su atención con señales 

innecesarias o cuyo mensaje sea evidente. 

Señales y paneles de balizamiento deben colocarse siempre perpendiculares a la visual del 

conductor, y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Están expresamente prohibidas las vallas 

de cerramiento de tipo tubular, sobre todo puestas de perfil. 

Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, de color naranja o amarillo, 

en caso de modificación de carriles. 

Si la restricción a la libre circulación permaneciera durante la noche, será obligatorio disponer 

un balizamiento con marcas viales provisionales y/o captafaros, así como con elementos 

luminosos, cuyo funcionamiento constante deberá ser vigilado. 

 

5.1. DIMENSIONES MÍNIMAS 

 

Las dimensiones mínimas de todos los elementos y dispositivos, excepto los elementos de 

balizamiento luminosos TL y los dispositivos de defensa TD, se clasificarán en grandes, 

normales y pequeñas, con arreglo a la siguiente tabla: 

Tipo de vía 
Categoría dimensional 

Muy grande Grande Normal 
Autopistas y autovías Recomendable Permitida  Prohibida 

Resto de la red (VE > 90 km/h) Permitida Recomendable Permitida 

Resto de la red (VE < 90 km/h) Permitida Permitida    Permitida 
 

Seleccionaremos para nuestra vía de actuación las señales de categoría dimensional del 

tipo normal. 

Las dimensiones mínimas (en cm) de los elementos de señalización serán los indicados en la 

siguiente tabla: 

Tipo Dimensión 
Clasificación 

Muy 
grande Grande Normal 

TP- Lado 175 135 90 
TR- Diámetro o lado 120 90 60 

TS-52 a TS-62 Superficie 2 m2 1 m2 0,5 m2 
TS-210 a TS-220 Altura de letra 25 20 15 
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TS-800 a TS-
860 Altura de letra o número 20 15 10 

TM-1 
Base 80 80 80 

Altura 60 60 60 
TM-2 y TM-3 Diámetro o doble apotema 70 50 30 

TB-1 y TB-3 
Base 195 195 195 

Altura 95 95 95 

TB-2 y TB-4 
Base 160 160 160 

Altura 45 45 45 

TB-5 
Base 140 140 140 

Altura 25 25 25 
TB-6 Altura 90 70 50 

Reflexivo 
TB-7 

Base 10 10 10 
Altura 30 30 30 

Reflexivo 
TB-8 y TB-9 

Base 15 15 15 
Altura  70 70 70 

Reflexivo 
TB-10 

Base 8 8 8 
Altura 1 1 1 

TB-11 
Diámetro del circulo reflexivo 6 6 6 
Altura del fuste luminescente 70 70 70 

TB-12 Anchura 10 10 10 

TB-13 
Lados perpendiculares del 

pentágono 6 y 10 6 y 10 6 y 10 

Separación entre elementos 25 25 25 

TB-14 
Base 150 150 150 

Altura 250 250 250 
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MANO DE OBRA 

  
 1.000010  H. PEON ORDINARIO 16,16 
 O01OA020 h. Capataz 18,52 
 O01OA030 h. Oficial primera 18,78 
 O01OA040 h. Oficial segunda 18,17 
 O01OA050 h. Ayudante 17,48 
 O01OA060 h. Peón especializado 16,89 
 O01OA070 h. Peón ordinario 16,16 
 O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 18,78 
 
MAQUINARIA 

  
 M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 30,30 
 2.000170          H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 
 2.000200  H. C H. CISTERNA REGADORA 6 M/3 15,19 
 2.000290  H. M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 45,37 
 
 
MATERIALES 

  
 6.000020  M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 
 7.000110  M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (25) 13,72 
 P01DW090 ud Pequeño material 1,57 
 P23FJ090 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.aux. 46,30 
 P27EL030 ud Baliza destellante de diodos 56,71 
 P27ER011 ud Señal circular reflex. H.I. D=60 cm 11,74 
 P31BA020 ud Acometida prov. fonta.a caseta 37,80 
 P31BA030 ud Acometida prov. sane.a caseta 86,23 
 P31BC070 ud Alq. caseta pref. aseo 4,64x2,45 104,71 
 P31BC120 ud Alq. caseta almacén 4,64x2,45 51,33 
 P31BC160 ud Alq. caseta oficina 5,98x2,45 78,02 
 P31BC220 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 189,87 
 P31BM070 ud Taquilla metálica individual 72,51 
 P31BM110 ud Botiquín de urgencias 10,02 
 P31BM120 ud Reposición de botiquín 24,01 
 P31CA030 ud Tapa provisional arqueta 63x63 16,62 
 P31CA120 ud Tapa provisional pozo 100x100 41,53 
 P31CB050 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 26,02 
 P31CB090 m. Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m. 0,84 
 P31CB230 m2 Plancha de acero de e=12 mm. 5,83 
 P31CE030 m. Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,37 
 P31CE060 ud Transformador seg. 24 V. 1000 W. 62,35 
 P31IA010 ud Casco seguridad 13,63 
 P31IA105 ud Casco pantalla soldador 29,79 
 P31IA120 ud Gafas protectoras 15,48 
 P31IA140 ud Gafas antipolvo 6,01 
 P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 10,29 
 P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 17,31 
 P31IA210 ud Juego tapones antiruido silicona 0,34 
 P31IC050 ud Faja protección lumbar 42,17 
 P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 16,22 
 P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 20,76 
 P31IC140 ud Peto reflectante a/r. 17,31 
 P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 2,54 
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 P31IM038 ud Par guantes alta resist. al corte 7,61 
 P31IP025 ud Par botas de seguridad 51,83 
 P31SB010 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03 
 P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 10,72 
 P31SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 5,74 
 P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 4,87 
 P31W030 ud Costo mensual de conservación 48,86 
 P31W040 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 44,90 
 P31W050 ud Costo mens. formación seguridad 26,57 
 P801HM010 ud Pie de Hormigón 1,34 
 P827ER480 ud Cartel reflexivo de 220x150 cm. 265,12 
 P827EW020 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 1,39 
 P881BC130 ud Alq. caseta vestuario  5,98x2,45 19,75 
 P8827ER710 m2 Señall chapa acero reflexivo H.I. 10,42 
 P8831SV030 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 25,72 
 P88CB230 m2 Pasarela metálica con barandilla completa 22,25 
 PNEWYERSEY ud BARRERA NEW-YERSEY 65,00 
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 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 E88BC130 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 14,65 m2 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vstuario de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de 
 acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con per- 
 files de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 
 0,80x2,00 m. pintada con cerradura, provista de taquillas con llave, bancos de asiento de madera, espejo y per- 
 chas y ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

 O01OA070 0,085 h. Peón ordinario 16,16 1,37 
 P881BC130 1,000 ud Alq. caseta vestuario  5,98x2,45 19,75 19,75 
 P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 189,87 16,14 
 Suma la partida .................................................................  37,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,12 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  38,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 E28BC160 ms ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. 
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, inte- 
 rior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de ace- 
 ro; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 
 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana alu- 
 minio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au- 
 tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 
 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

 O01OA070 0,085 h. Peón ordinario 16,16 1,37 
 P31BC160 1,000 ud Alq. caseta oficina 5,98x2,45 78,02 78,02 
 P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 189,87 16,14 
 Suma la partida .................................................................  95,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,87 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  98,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 E28BC070 ms ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y 
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de 
 aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas 
 de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 
 antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta ma- 
 dera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, 
 instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

 O01OA070 0,085 h. Peón ordinario 16,16 1,37 
 P31BC070 1,000 ud Alq. caseta pref. aseo 4,64x2,45 104,71 104,71 
 P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 189,87 16,14 
 Suma la partida .................................................................  122,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,67 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  125,89 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 E28BC120 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 
 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. 
 reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 
 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. 
 Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

 O01OA070 0,085 h. Peón ordinario 16,16 1,37 
 P31BC120 1,000 ud Alq. caseta almacén 4,64x2,45 51,33 51,33 
 P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 189,87 16,14 
 Suma la partida .................................................................  68,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,07 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  70,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 E28BA010 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 
 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos 
 intermedios cada 2,50 m. instalada. 

 O01OB200 0,100 h. Oficial 1ª electricista 18,78 1,88 
 P31CE030 1,100 m. Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,37 1,51 
 Suma la partida .................................................................  3,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi- 
 ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de 
 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu- 
 so derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 

 P31BA020 1,000 ud Acometida prov. fonta.a caseta 37,80 37,80 
 Suma la partida .................................................................  37,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,13 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  38,93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 E28BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima 
 de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te- 
 rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go- 
 ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en 
 masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con 
 p.p. de medios auxiliares. 

 P31BA030 1,000 ud Acometida prov. sane.a caseta 86,23 86,23 
 Suma la partida .................................................................  86,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,59 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  88,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y sei- 
 grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 16,16 1,62 
 P31BM110 1,000 ud Botiquín de urgencias 10,02 10,02 
 P31BM120 1,000 ud Reposición de botiquín 24,01 24,01 
 Suma la partida .................................................................  35,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,07 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  36,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 E26FEB100 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.AUX 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor,  con bote- 
 llón de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE, equipo con Certifica- 
 ción AENOR. Instalado y señalizado en caseta de obra. Medida la unidad instalada. 

 O01OA060 0,100 h. Peón especializado 16,89 1,69 
 P23FJ090 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.aux. 46,30 46,30 
 Suma la partida .................................................................  47,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,44 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  49,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa- 
 tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, 
 colocada, (amortizable en 3 usos). 

 O01OA070 0,099 h. Peón ordinario 16,16 1,60 
 P31BM070 0,333 ud Taquilla metálica individual 72,51 24,15 
 Suma la partida .................................................................  25,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,77 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  26,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 

 P31BM120 1,000 ud Reposición de botiquín 24,01 24,01 
 Suma la partida .................................................................  24,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,72 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  24,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 E28PB160 m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN. 
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 
 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en ca- 
 liente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de por- 
 tón, incluso montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 

 O01OA050 0,050 h. Ayudante 17,48 0,87 
 O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 16,16 0,81 
 P31CB090 1,000 m. Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m. 0,84 0,84 
 Suma la partida .................................................................  2,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,60 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amorti- 
 zable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 

 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 16,16 1,62 
 P31CB050 0,200 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 26,02 5,20 
 Suma la partida .................................................................  6,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 D5001601 M3 M3 SUBBASE GRANULAR ZA ( 25 cm.) (25) 
 M/3 Subbase granular ZA (25) formada por zahorra artificial, puesta en obra ,extendidida y compactada  95% del 
 proctor modificado, incluso preparación de la base de asiento, en capas de 15/20 ctms. de espesor.Desgaste de 
 los Angeles <30 

 1.000010 0,050 H. H.   PEON ORDINARIO 16,16 0,81 
 7.000110 1,250 M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (25) 13,72 17,15 
 6.000020 0,050 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,01 
 2.000290 0,030 H. M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 45,37 1,36 
 2.000200 0,015 H. C H. CISTERNA REGADORA 6 M/3 15,19 0,23 
 2.000170 0,015 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 0,91 
 %MA 6,000 cost costes indirectos 20,50 1,23 
 Suma la partida .................................................................  21,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,65 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  22,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E88PP60 ud PASARELA PROV. CON B. COMPLETA 
 Pasarela metálica con barandilla completa, colocada a la entrada de todos los inmuebles desde una zona de transi- 
 to segura, garantizando estabilidad con apoyos firmes (amortiz. en 5 usos). 

 O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 16,16 3,23 
 P88CB230 1,000 m2 Pasarela metálica con barandilla completa 22,25 22,25 
 Suma la partida .................................................................  25,48 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,76 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  26,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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 E28PM130 m2 CHAPA METÁLICA SOBRE ZANJAS 
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. , in- 
 cluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97. 

 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 16,16 1,62 
 M05PN010 0,100 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 30,30 3,03 
 P31CB230 0,100 m2 Plancha de acero de e=12 mm. 5,83 0,58 
 Suma la partida .................................................................  5,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  5,39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 
 5 usos).  s/ R.D. 486/97. 

 O01OA030 0,100 h. Oficial primera 18,78 1,88 
 P31CE060 0,200 ud Transformador seg. 24 V. 1000 W. 62,35 12,47 
 Suma la partida .................................................................  14,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  14,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma- 
 dera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos). 

 O01OA070 0,099 h. Peón ordinario 16,16 1,60 
 P31CA030 0,500 ud Tapa provisional arqueta 63x63 16,62 8,31 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,57 1,57 
 Suma la partida .................................................................  11,48 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  11,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de madera de 
 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, 
 (amortizable en dos usos). 

 O01OA070 0,296 h. Peón ordinario 16,16 4,78 
 P31CA120 0,500 ud Tapa provisional pozo 100x100 41,53 20,77 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,57 1,57 
 Suma la partida .................................................................  27,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,81 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  27,93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. (amortizable en 5 usos) Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 P31IA010 0,200 ud Casco seguridad 13,63 2,73 
 Suma la partida .................................................................  2,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 E28RA050 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IA105 0,200 ud Casco pantalla soldador 29,79 5,96 
 Suma la partida .................................................................  5,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  6,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 P31IA120 0,200 ud Gafas protectoras 15,48 3,10 
 Suma la partida .................................................................  3,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 P31IA140 0,200 ud Gafas antipolvo 6,01 1,20 
 Suma la partida .................................................................  1,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  1,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 P31IA200 0,200 ud Cascos protectores auditivos 17,31 3,46 
 Suma la partida .................................................................  3,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,56 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IA210 1,000 ud Juego tapones antiruido silicona 0,34 0,34 
 Suma la partida .................................................................  0,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  0,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 E28RA100 ud MÁSCARA ANTIPOLVO 
 Semi-mascarilla antipolvo, para uso personal, amortizable en 5 usos, Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 P31IA150 0,200 ud Semi-mascarilla 1 filtro 10,29 2,06 
 Suma la partida .................................................................  2,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 E28RM070 ud PAR GUANTES USO GENERAL 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IM030 1,000 ud Par guantes uso general serraje 2,54 2,54 
 Suma la partida .................................................................  2,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE 
 Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IM038 1,000 ud Par guantes alta resist. al corte 7,61 7,61 
 Suma la partida .................................................................  7,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
 Faja protección lumbar, (amortizable en 5 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IC050 0,200 ud Faja protección lumbar 42,17 8,43 
 Suma la partida .................................................................  8,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  8,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 P31IC100 0,200 ud Traje impermeable 2 p. PVC 16,22 3,24 
 Suma la partida .................................................................  3,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 10 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IC130 0,100 ud Mandil cuero para soldador 20,76 2,08 
 Suma la partida .................................................................  2,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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 E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IC140 0,200 ud Peto reflectante a/r. 17,31 3,46 
 Suma la partida .................................................................  3,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,56 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 

 P31IP025 0,200 ud Par botas de seguridad 51,83 10,37 
 Suma la partida .................................................................  10,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  10,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN 
 E89 ud CARTEL DESVIO TRAMO OBRAS 
 Cartel de señal informativa de precaución al tráfico por tramo en obras y de orientación de 220x150 cm., reflexivo 
 nivel 2, fondo amarillo y textos en negro, incluso postes galvanizados de sustentación y pies de hormigón, coloca- 
 do (amortizable en 5 usos). 

 O01OA020 1,000 h. Capataz 18,52 18,52 
 O01OA040 1,400 h. Oficial segunda 18,17 25,44 
 P827ER480 0,200 ud Cartel reflexivo de 220x150 cm. 265,12 53,02 
 P827EW020 2,000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 1,39 2,78 
 P801HM010 2,000 ud Pie de Hormigón 1,34 2,68 
 Suma la partida .................................................................  102,44 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,07 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  105,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 U18LB030 ud BALIZA DE DIODOS LED 
 Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acumulador para su alimentacion; lentes de d= 
 180 mm y celula crepuscular automatica, amortizable en 5 usos. 

 O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 16,16 8,08 
 P27EL030 0,200 ud Baliza destellante de diodos 56,71 11,34 
 Suma la partida .................................................................  19,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,58 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  20,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS 
 E28ES030 ud SEÑAL EXAGONAL STOP. I/SOPORTE 
 Señal de seguridad exagonal de STOP.,normalizada, de tipo normal, amortizable en cinco usos, i/p.p. de soporte 
 galvanizado, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 16,16 3,23 
 P8831SV030 0,200 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 25,72 5,14 
 Suma la partida .................................................................  8,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  8,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca- 
 ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 O01OA050 0,150 h. Ayudante 17,48 2,62 
 P31SV010 0,200 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 10,72 2,14 
 P31SV155 0,200 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 4,87 0,97 
 Suma la partida .................................................................  5,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  5,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 U18VCC303 m2 SEÑAL CUADRADA 
 Señal de seguridad cuadrada en señales informativas, reflexivo  NIVEL II  (H.I.), nomalizada, con trípode tubular, 
 amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 P8827ER710 0,200 m2 Señall chapa acero reflexivo H.I. 10,42 2,08 
 O01OA050 0,150 h. Ayudante 17,48 2,62 
 P31SV155 0,200 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 4,87 0,97 
 Suma la partida .................................................................  5,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  5,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 U18VAA011 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
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 P27ER011 0,200 ud Señal circular reflex. H.I. D=60 cm 11,74 2,35 
 O01OA050 0,150 h. Ayudante 17,48 2,62 
 P31SV155 0,200 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 4,87 0,97 
 Suma la partida .................................................................  5,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  6,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 ENEWYERSEY ud BARRERA NEW-YERSEY 
 Barrera New-Yersey de polietileno, acabado en colores blanco y rojo, con tiras reflectantes, instalada en bordes 
 delimitadores de carril provisional, ancladas unas a otras y llenas de agua. Amortizable en 10 usos. Certificado 
 CE. 

 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 16,16 1,62 
 PNEWYERSEY 0,100 ud BARRERA NEW-YERSEY 65,00 6,50 
 Suma la partida .................................................................  8,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  8,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, 
 incluso colocación y desmontaje. 

 O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 16,16 2,42 
 P31SV120 0,333 ud Placa informativa PVC 50x30 5,74 1,91 
 Suma la partida .................................................................  4,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  4,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 O01OA070 0,010 h. Peón ordinario 16,16 0,16 
 P31SB010 1,000 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03 0,03 
 Suma la partida .................................................................  0,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  0,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordi- 
 nario. 

 P31W040 1,000 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 44,90 44,90 
 Suma la partida .................................................................  44,90 
  Costes indirectos ...............................  3,00% 1,35 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  46,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 
 por un encargado. 

 P31W050 1,000 ud Costo mens. formación seguridad 26,57 26,57 
 Suma la partida .................................................................  26,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,80 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  27,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 8 horas a la semana un ofi- 
 cial de 2ª. 

 P31W030 1,000 ud Costo mensual de conservación 48,86 48,86 
 Suma la partida .................................................................  48,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,47 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  50,33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 E88SEN ud SEÑALISTA DE MANIOBRA 
 Hora de señalista de maniobra, durante excabaciónes y en accesos a obra 

 O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 16,16 16,16 
 Suma la partida .................................................................  16,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  16,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

 

La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la 

Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita. Esta relación de textos legales no es 

excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor. Será de 

obligado cumplimiento para las partes implicadas. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- LEY 32/06, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales.  

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.  

- Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de 

enero. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización en Seguridad y Salud en el trabajo.  

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores.  

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual.  

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.  

- Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.  

- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. En 

especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras -.  

- Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de 

incidencias. 
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- Real Decreto 1495/1986 de 26 de mayo, por el que se aprueva el Reglamento de Seguridad 

en las máquinas. 

- Orden de 8 de abril de 1991, por la que se aprueba la Instrucción técnica complementaria 

MSG-SM-1, del Reglamento de Seguridad en las máquinas, elementos de la máquina o 

sistemas de protección usados. 

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se 

dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 

20 de enero (BOE de 8 de febrero).  

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el 

BOE de 24 de febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1407/1992 

- Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

- Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de aplicación.  

- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, en todo lo referente a Seguridad 

y Salud en el trabajo.  

- Normas Urbanísticas Municipales y Ordenanzas de la Policía Municipal, en especial las 

relativas a VALLADO DE OBRAS, CONSTRUCCIONES PROVISIONALES, MAQUI-NARIA E 

INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRAS, ALINEACIONES, RASANTES, VACIADOS Y 

OCUPACIONES DE VIA PUBLICA. 

Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado 

con la seguridad y salud. Ordenanzas municipales que sean de aplicación.  
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2. OBLIGACIONES 

 
2.1. PROMOTOR 

 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor 

(Empresario titular del centro de trabajo según el RD 171/2004). 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento 

integrante del proyecto de obra. 

Estará obligado a designar un Coordinador en Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 

obra, siempre que en la misma vayan a intervenir más de una empresa en la ejecución. 

Abonará partidas presupuestadas en el Estudio de Seguridad e Higiene y concretadas en el Plan 

de Seguridad e Higiene de la obra, previa certificación de la Dirección Facultativa. 

 

2.2. EMPRESA CONSTRUCTORA 

 

El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.   

La empresa pondrá a disposición de sus trabajadores todo el material de seguridad necesario en 

cada puesto. 

La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y Plan de Seguridad 

e Higiene respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por 

su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las 

mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles de protección.  

Someterá a aprobación expresa el Plan, que quedará plasmada en acta firmada por el 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y el representante de 

la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica 

calificación legal, para elevar a la aprovación por la administración.  

La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones 

preventivas del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en este Estudio de Seguridad y Salud, 

respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o 

de los posibles subcontratistas o empleados.  
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Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa 

certificación de la dirección facultativa, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan 

de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, 

durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa 

autorización del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 

documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  

Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios 

trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará 

dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa.  

LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995)  

- En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará 

uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de 

prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.  

- Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 

asesoramiento y apoyo que precise.  

 

2.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 

 La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad como parte integrante de la 

ejecución de la obra, correspondiéndola el control y supervisión de la ejecución del Plan de 

Seguridad e Higiene, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia 

escrita en el Libro de Incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Estudio de 

Seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el 

Estudio de Seguridad. 

 

2.4. LOS TRABAJADORES 

 

La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el 

Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  

Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención. 
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Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud.  

EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD  

- Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité 

de Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante, el/los delegados de prevención asumirán 

sus funciones, con las competencias y facultades que le reconoce el artículo 39.  

DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 31/1995).  

- Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.  

LOS RECURSOS DE PREVENCIÓN EN ESTA OBRA  

- Su misión es vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en 

el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su 

presencia.  

- Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán 

conocimientos, cualificación y experiencia necesarios en las actividades o procesos por los 

que ha sido necesaria su presencia y contarán con la formación preventiva necesaria y 

correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico.  

 

2.5. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia 

de seguridad y salud  

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la 

elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará un 

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.   

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los 

trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra.   

La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 

proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.   

La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.   

Como norma general las misiones del coordimador de seguridad y salud son las de coordinación 

de planificación de los trabajos, organizar la coordinación entre las empresas que intervienen y las 

acciones de control de los métodos  y la tareas a desarrollar, todo ello sobre la base de lo 

contenido en el plan. 
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3. INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION 

 

La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a 

todo el personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la 

misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 

conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y 

de los equipos de protección individual necesarios.  

Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de 

todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo sugerencias y 

propuestas de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a los largo de la 

ejecución de la obra.  

FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES :  

A cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de seguridad 

establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes :  

- Manual de primeros Auxilios .  

- Manual de prevención y extinción de incendios.   

Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas 

prácticas en el caso de primeros auxilios o en caso de emergencia.  

La Formación a los trabajadores se justificará en un Acta .  

También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos 

sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.  

Así mismo se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia 

que tendrá vigor durante el desarrollo de la obra.  

Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones 

básicas impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico 

de Seguridad y Salud a pie de obra. Los trabajadores dejarán constancia con su firma en el acta 

correspondiente.  

INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES :  

Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso 

constructivo, los Riesgos que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por 

cada uno.  
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La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal 

que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un 

conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en 

determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de 

protección individual necesarios.  

Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, 

debiendo firmarlas para dejar constancia en el acta correspondiente de esta entrega.  

Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos 

intrínsecos a su actividad y hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra.  

Así mismo informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave 

e Inminente.  

Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia.  

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  

Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo la empresa Principal (contratista) 

permite y regula la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten 

a la seguridad y a la salud en el trabajo en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia 

de mejora - , de tal manera que en ellas el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de 

mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo largo de la ejecución de la obra.  

 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
REMODELACIÓN DE LA CALLE ANTONIO CORTÉS  
EN FUENTESNUEVAS 
 
 

10 
2327_PLIEGO 

4. VIGILANCIA DE LA SALUD 

 
4.1. PARTE DE ACCIDENTE 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista; los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes 

datos con una tabulación ordenada: 

- Identificación de la obra. 

- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

- Hora de producción del accidente. 

- Nombre del accidentado. 

- Categoría profesional  y oficio del accidentado. 

- Domicilio del accidentado. 

- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 

- Causas del accidente. 

- Importancia aparente del accidente. 

- Posible especificación sobre fallos humanos. 

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante, socorrista,  

- personal de obra). 

- Lugar de traslado para hospitalización. 

- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
- ¿Cómo se hubiera podido evitar?. 

- Ordenes inmediatas para ejecutar. 

 

4.2. PARTE DE DEFICIENCIAS 

Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización 

del Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de 

ordenes o comentarios necesarios para la ejecución de la obra.  

Se indicará: 

- Identificación de la obra. 

- Fecha en que se ha producido la observación. 

- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 

- Informe sobre la deficiencia observada. 

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
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4.3. NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES  

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del Accidente. El 

objetivo fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de los 

posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.  

Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las 

diligencias a cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de daños personales. En este 

caso se transcribirán al Libro de Incidencias los hechos acaecidos.  

 

4.4. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación de 

Accidentes. El objetivo fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia 

documental de la investigación de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.  

Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible.  

 

4.5. COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 

ACCIDENTE LEVE.  

- Al Coordinador de Seguridad y Salud.  

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 

adecuadas.  

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.  

ACCIDENTE GRAVE:  

- Al Coordinador de seguridad y salud.  

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 

adecuadas.  

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.  

ACCIDENTE MORTAL: 

- Al Juzgado de Guardia.  

- Al Coordinador de Seguridad y Salud.  

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 

adecuadas.  

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.  
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4.6. PLAN DE VIGILANCIA MEDICA 

 

Conforme establece el Artículo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta empresa 

garantizará a los trabajadores (siempre que presten su consentimiento) a su servicio la vigilancia 

periódica de su estado de salud en función de los riesgos derivados de su trabajo, en los términos y 

condiciones establecidos en dicho Artículo.  

PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD :   

- Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que certifique su 

reconocimiento médico antes de su incorporación a obra y los que dispongan de contratos 

en vigor justificarán el haberlos realizado.  

- Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a 

sus trabajadores y éstos dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente.  
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5. APROBACION DE CERTIFICACIONES 

 

El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los 

encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud y 

serán presentadas a la Propiedad para su abono.  

Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 

Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de 

Seguridad y Salud (basado en el Estudio de Seguridad y Salud) y de acuerdo con los precios 

contratados por la Propiedad.  

 
5.1. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el documento de la 

Memoria de Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevención con precios contradictorios, 

para su puesta en la obra, deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la Dirección Facultativa en su 

caso.  
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6. LIBRO DE INCIDENCIAS 

 

El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.   

Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro horas 

desde la fecha de la anotación.  

Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente 

con la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los 

Planes de Seguridad y Salud respectivos.  

 
 

7. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS 

 

Cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o 

cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud, advertirá a la Empresa Principal (Contratista) de ello, dejando 

constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en 

circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 

paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.  

 

8. LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 

 

En cada centro de trabajo existirá, en aplicación de lo dispuesto en la “LEY 32/06, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción” con fines de control y 

seguimiento del número de empresas y subcontratas de las mismas, un libro de subcontratación 

debidamente diligenciado, que será dispuesto en el centro de trabajo por la empresa contratista 

principal.  

Deberá mantenerse siempre en obra y debidamente cumplimentado por la contrata principal.. 

Tendrán acceso al libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, las personas con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de 

los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta 

materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

9. CONDICIONES TECNICAS 
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9.1. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, las casetas necesarias a pié de obra 

que dispondrán de lo siguiente:  

- Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción : La superficie de los vestuarios ha 

sido estimada alrededor de 2  m2  por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente.  

- Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.  

- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; 

asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  

- La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de 

trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los 

puestos de trabajo.  

- Botiquín, cuyo contenido mínimo será: Agua oxigenada, Alcohol de 96º, Tintura de yodo, 

Mercurocromo, Amoniaco, Algodón hidrófilo, Gasa estéril, Vendas, Esparadrapo, 

Antiespasmódicos, Banda elástica para torniquete, guantes esterilizados, Jeringuillas 

desechables, termómetro clínico, Apósitos adhesivos, Paracetamol, Acido acetil salicílico, 

Tijeras, Pinzas.  

- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 

urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, 

policía, etc.  

 

9.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento 

de los equipos de protección individual (EPI’s).  

El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben 

cumplir los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el Organismo 

de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de 

seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPI’s fabricados, 

todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto.  

El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en 

el Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992.  

El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.  
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9.3. ENTREGA DE EPIS    

Se hará entrega de los EPIs a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los 

Equipos de Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos .  

El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de 

acuse de recibo del equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente 

(Subcontratista) está obligada a facilitar al personal a su cargo.  

 

9.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras.  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA :  

a) Red eléctrica :  

La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones 

complementarias.  

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 

prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.  

En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc) serán aplicables las 

prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24  

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, 

los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un 

comprobador de tensión.  

b) Toma de tierra :  

Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.  

Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 

2.5 mm.  

Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 

mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como mínimo.  

VALLADO DE OBRA :  

Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.  

Tendrán al menos 2 metros de altura.  
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Dispondrán de portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente 

para acceso de personal.  

Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el 

vallado definitivo.  

PASARELAS :  

Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad 

por zanjas, cimentaciones y en general por aquellos sitios o lugares en los que la circulación de las 

personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.  

Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho.  

BARANDILLAS :  

Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos 

puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída.  

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg/ml).   

Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la 

retención de personas.  

La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura 

de 1,00 metros.  

 

9.5. AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS :   

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El 

objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del 

estado y uso de las protecciones colectivas a utilizar en la obra.  

Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 

Facultativa para la utilización de las protecciones.  

Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su 

autorización de uso.  

 

9.6. SEÑALIZACIÓN 

Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización 

visual. Los medios utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama 
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de productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de 

señalización:  

BALIZAMIENTO:  

Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar 

accidentes.  

ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES: 

 En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que 

se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de 

posición, situación, advertencia, utilización o modo de uso.  

SEÑALES:  

Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la 

normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.   

a) Señalización de obra.  

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que 

desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 

de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales.  

b) Señalización vial.  

Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 

8.3-IC.  

 

9.7. ÚTILES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

 

El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 regula las 

características y condiciones de estos elementos en sus artículos 94 a 99.  

AUTORIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO :   

Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental 

es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en 

función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de 

enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos 

de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.  

No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos 

indicados en el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de 

Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno.  

En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de 

caducidad.  
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El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 

56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre 

utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se 

realizará por el empresario responsable del equipo, asegurándose de que han sido comprendidas las 

condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y 

usuarios.  

AUTORIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES :   

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra. Deberá 

reflejarse en un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar 

constancia documental del estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En 

esta obra se entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados. Los elementos 

motorizados tienen la consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el documento 

correspondiente.  

Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 

Facultativa para la utilización de los medios auxiliares.  

En cada montaje será revisado este tipo de medios para su autorización de uso.  

 

 

9.8. MAQUINARIA 

 

La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las 

características y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124.  

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989.  

Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.  

Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado 

por el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo.  

Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de 

noviembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.  

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.   

AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS :   

Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo 

fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en 

función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 

de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 

1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
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del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

sobre máquinas a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.  

No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en 

el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o 

Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno.  

El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 

1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así 

como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, y se realizará por el empresario responsable de la 

máquina asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, 

utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.  

 

 

 

9.9. INSTALACIONES PROVISIONALES 

 

Se atendrán a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en su Anexo IV.  

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA :  

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 

apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por 

empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión -Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto- y sus instrucciones técnicas complementarias 

que lo desarrollan.  

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 

efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se 

señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por 

objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los 

vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además 

protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en 

caliente.  

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 

rechazados.  

Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la 

ITC-BT-24, teniendo en cuenta :  

a) Medidas de protección contra contactos directos :  



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
REMODELACIÓN DE LA CALLE ANTONIO CORTÉS  
EN FUENTESNUEVAS 
 
 

21 
2327_PLIEGO 

Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras 

o envolventes.  

b) Medidas de protección contra contactos indirectos :   

Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte 

automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no 

debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna ó 60 V en corriente contínua.  

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos 

diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien 

alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de 

los circuitos mediante un transformador individual.  
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10. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCION Y 

MONTAJE 

 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 

actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 

responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, 

imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que esta 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la 

construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de 

mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
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11. CONTROL Y ESTADÍSTICA DE LA OBRA  

 

ÍNDICES DE CONTROL.  

En esta obra se llevarán los índices siguientes:  

- Índice de incidencia: Es el promedio del número total de accidentes con respecto al 

número medio de personas expuestas por cada mil personas.  

I.I. = (Nº total de accidentes / Nº medio de personas expuestas) x 1000 

- Índice de frecuencia: Para representar la accidentabilidad de la empresa, y corresponde 

al número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas.  

I.F. = (Nº total de accidentes / Nº total de horas trabajadas) x 1000000  

- Índice de gravedad: Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al número de 

jornadas perdidas por cada mil trabajadas.  

I.G. = (Nºjorn. no trabajadas por accidente con baja / Nº total horas trabajadas) x 1000  

- Duración media de incapacidad: Representa el tiempo promedio que han durado los 

accidentes de la empresa, y corresponde al número de jornadas perdidas por cada 

accidente con baja.  

D.M.I. = Jornadas no rabajadas / Nº de accidentes  

Considerando como el número de horas trabajadas :   

Nº total de horas trabajadas = Nº trabajadores expuestos al riesgo x Nº medio horas trabajador  

ESTADÍSTICAS.  

Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de 

la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de 

Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. Los partes de 

accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias.  

Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos, en abscisas se colocarán 

los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.  
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12. CONDICIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

 

Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 

seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha establecido en el 

Presupuesto y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.  

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en 

el contrato de la obra.  

A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido encuenta solo las 

partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios 

auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar.  

En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y 

correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su 

abono tal como se indica en los apartados anteriores.  

 En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la 

propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de Índole 

Facultativo.  

 
 
 
         

Ponferrada, enero de 2009 
 

                                                 
Fdo:Javier Canedo Barredo                                                    Fdo:Marcos Álvarez Díez 
Ingeniero Técnico Industrial                                                  Ingeniero Técnico Industrial 
Técnico Superior en P.R.L.                                                    Técnico Superior en P.R.L. 
EPTISA                                                                                   EPTISA 
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 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 E88BC130 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 14,65 m2 38,38 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vstuario de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 
 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape- 
 zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró- 
 fugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura, provista de ta- 
 quillas con llave, bancos de asiento de madera, espejo y perchas y ventana fija de cristal de 6 
 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida 
 del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 E28BC160 ms ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 98,40 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 
 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti- 
 reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de 
 chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con 
 tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 
 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de 
 chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. 
 Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 
 a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto 
 luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con 
 camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 E28BC070 ms ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2 125,89 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 
 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi- 
 do.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., ter- 
 mo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urina- 
 rio, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con- 
 trachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en 
 turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y co- 
 rrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y 
 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 E28BC120 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2 70,91 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 
 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral 
 de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. 
 Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada 
 con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 
 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 SETENTA  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 E28BA010 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. 3,49 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por 
 manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color 
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
 TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 38,93 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta 
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta 
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie- 
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, 
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
 TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 E28BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 88,82 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una 
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 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma- 
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi- 
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado 
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce- 
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de 
 medios auxiliares. 
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 36,72 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti- 
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 E26FEB100 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.AUX 49,43 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente 
 extintor,  con botellón de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, se- 
 gún Norma UNE, equipo con Certificación AENOR. Instalado y señalizado en caseta de obra. 
 Medida la unidad instalada. 
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 26,52 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra- 
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per- 
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 24,73 
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 E28PB160 m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN. 2,60 
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enreja- 
 dos de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de es- 
 pesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 
 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.  s/ R.D. 
 486/97. 
 DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 7,02 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co- 
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 
 SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 D5001601 M3 M3 SUBBASE GRANULAR ZA ( 25 cm.) (25) 22,35 
 M/3 Subbase granular ZA (25) formada por zahorra artificial, puesta en obra ,extendidida y com- 
 pactada  95% del proctor modificado, incluso preparación de la base de asiento, en capas de 
 15/20 ctms. de espesor.Desgaste de los Angeles <30 
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E88PP60 ud PASARELA PROV. CON B. COMPLETA 26,24 
 Pasarela metálica con barandilla completa, colocada a la entrada de todos los inmuebles desde 
 una zona de transito segura, garantizando estabilidad con apoyos firmes (amortiz. en 5 usos). 
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 E28PM130 m2 CHAPA METÁLICA SOBRE ZANJAS 5,39 
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de ace- 
 ro de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97. 
 CINCO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 14,78 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala- 
 do, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97. 
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 11,82 
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante 
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable 
 en dos usos). 
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 27,93 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones 
 de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, in- 
 cluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). 
 VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 2,81 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. (amortizable en 5 usos) Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 E28RA050 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 6,14 
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 3,19 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 1,24 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 3,56 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 0,35 
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E28RA100 ud MÁSCARA ANTIPOLVO 2,12 
 Semi-mascarilla antipolvo, para uso personal, amortizable en 5 usos, Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 E28RM070 ud PAR GUANTES USO GENERAL 2,62 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE 7,84 
 Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 8,68 
 Faja protección lumbar, (amortizable en 5 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 OCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE 3,34 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 2,14 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 10 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 3,56 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 5 usos).  Certifi- 
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 10,68 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 5 usos).  Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN 
 E89 ud CARTEL DESVIO TRAMO OBRAS 105,51 
 Cartel de señal informativa de precaución al tráfico por tramo en obras y de orientación de 
 220x150 cm., reflexivo nivel 2, fondo amarillo y textos en negro, incluso postes galvanizados de 
 sustentación y pies de hormigón, colocado (amortizable en 5 usos). 
 CIENTO CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 U18LB030 ud BALIZA DE DIODOS LED 20,00 
 Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acumulador para su alimenta- 
 cion; lentes de d= 180 mm y celula crepuscular automatica, amortizable en 5 usos. 
 VEINTE  EUROS 
 E28ES030 ud SEÑAL EXAGONAL STOP. I/SOPORTE 8,62 
 Señal de seguridad exagonal de STOP.,normalizada, de tipo normal, amortizable en cinco usos, 
 i/p.p. de soporte galvanizado, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE 5,90 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 U18VCC303 m2 SEÑAL CUADRADA 5,84 
 Señal de seguridad cuadrada en señales informativas, reflexivo  NIVEL II  (H.I.), nomalizada, 
 con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 U18VAA011 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm 6,12 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) normalizada, con trípode tubular, amor- 
 tizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 ENEWYERSEY ud BARRERA NEW-YERSEY 8,36 
 Barrera New-Yersey de polietileno, acabado en colores blanco y rojo, con tiras reflectantes, ins- 
 talada en bordes delimitadores de carril provisional, ancladas unas a otras y llenas de agua. 
 Amortizable en 10 usos. Certificado CE. 
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 4,46 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor- 
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. 
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 0,20 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ 
 R.D. 485/97. 
 CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 46,25 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se- 
 mana un peón ordinario. 
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 27,37 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se- 
 mana y realizada por un encargado. 
 VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 50,33 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 8 horas a 
 la semana un oficial de 2ª. 
 CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 E88SEN ud SEÑALISTA DE MANIOBRA 16,64 
 Hora de señalista de maniobra, durante excabaciónes y en accesos a obra 
 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº2
 



 
CUADRO DE PRECIOS 2 
REMODELACIÓN DE LA CALLE ANTONIO CORTÉS  
EN FUENTESNUEVAS 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

CUADRO DE PRECIOS 2 
  - 1 - 
 
 

 

 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 E88BC130 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 14,65 m2 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vstuario de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 
 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape- 
 zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró- 
 fugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura, provista de ta- 
 quillas con llave, bancos de asiento de madera, espejo y perchas y ventana fija de cristal de 6 
 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida 
 del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,89 

 Suma la partida ......................................................  37,26 
 Costes indirectos .................................  3,00% 1,12 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,38 
 E28BC160 ms ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 
 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti- 
 reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de 
 chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con 
 tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 
 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de 
 chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. 
 Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 
 a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto 
 luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con 
 camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  94,16 

 Suma la partida ......................................................  95,53 
 Costes indirectos .................................  3,00% 2,87 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,40 
 E28BC070 ms ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 
 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi- 
 do.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., ter- 
 mo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urina- 
 rio, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con- 
 trachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en 
 turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y co- 
 rrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y 
 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  120,85 

 Suma la partida ......................................................  122,22 
 Costes indirectos .................................  3,00% 3,67 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,89 
 E28BC120 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 
 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral 
 de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. 
 Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada 
 con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 
 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  67,47 

 Suma la partida ......................................................  68,84 
 Costes indirectos .................................  3,00% 2,07 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,91 
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 E28BA010 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por 
 manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color 
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
 Mano de obra .........................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,51 

 Suma la partida ......................................................  3,39 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,49 
 E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta 
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta 
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie- 
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, 
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,80 

 Suma la partida ......................................................  37,80 
 Costes indirectos .................................  3,00% 1,13 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,93 
 E28BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una 
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma- 
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi- 
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado 
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce- 
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de 
 medios auxiliares. 
 Resto de obra y materiales ....................................  86,23 

 Suma la partida ......................................................  86,23 
 Costes indirectos .................................  3,00% 2,59 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,82 
 E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti- 
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 Mano de obra .........................................................  1,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,03 

 Suma la partida ......................................................  35,65 
 Costes indirectos .................................  3,00% 1,07 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,72 
 E26FEB100 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.AUX 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente 
 extintor,  con botellón de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, se- 
 gún Norma UNE, equipo con Certificación AENOR. Instalado y señalizado en caseta de obra. 
 Medida la unidad instalada. 
 Mano de obra .........................................................  1,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,30 

 Suma la partida ......................................................  47,99 
 Costes indirectos .................................  3,00% 1,44 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,43 
 E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra- 
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per- 
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
 Mano de obra .........................................................  1,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,15 

 Suma la partida ......................................................  25,75 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,77 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,52 
 E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,01 

 Suma la partida ......................................................  24,01 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,72 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,73 
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 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 E28PB160 m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN. 
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enreja- 
 dos de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de es- 
 pesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 
 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.  s/ R.D. 
 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,84 

 Suma la partida ......................................................  2,52 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,60 
 E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co- 
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,20 

 Suma la partida ......................................................  6,82 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,02 
 D5001601 M3 M3 SUBBASE GRANULAR ZA ( 25 cm.) (25) 
 M/3 Subbase granular ZA (25) formada por zahorra artificial, puesta en obra ,extendidida y com- 
 pactada  95% del proctor modificado, incluso preparación de la base de asiento, en capas de 
 15/20 ctms. de espesor.Desgaste de los Angeles <30 
 Mano de obra .........................................................  0,81 
 Maquinaria ..............................................................  2,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,39 

 Suma la partida ......................................................  21,70 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,65 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,35 
 E88PP60 ud PASARELA PROV. CON B. COMPLETA 
 Pasarela metálica con barandilla completa, colocada a la entrada de todos los inmuebles desde 
 una zona de transito segura, garantizando estabilidad con apoyos firmes (amortiz. en 5 usos). 
 Mano de obra .........................................................  3,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,25 

 Suma la partida ......................................................  25,48 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,76 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,24 
 E28PM130 m2 CHAPA METÁLICA SOBRE ZANJAS 
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de ace- 
 ro de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,62 
 Maquinaria ..............................................................  3,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,58 

 Suma la partida ......................................................  5,23 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,39 
 E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala- 
 do, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,47 

 Suma la partida ......................................................  14,35 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,78 
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 E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante 
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable 
 en dos usos). 
 Mano de obra .........................................................  1,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,88 

 Suma la partida ......................................................  11,48 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,82 
 E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones 
 de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, in- 
 cluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). 
 Mano de obra .........................................................  4,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,34 

 Suma la partida ......................................................  27,12 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,81 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,93 
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 CAPÍTULO 03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. (amortizable en 5 usos) Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,73 

 Suma la partida ......................................................  2,73 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,81 
 E28RA050 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,96 

 Suma la partida ......................................................  5,96 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,14 
 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,10 

 Suma la partida ......................................................  3,10 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,19 
 E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,20 

 Suma la partida ......................................................  1,20 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,04 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,24 
 E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,46 

 Suma la partida ......................................................  3,46 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,56 
 E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,34 

 Suma la partida ......................................................  0,34 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,35 
 E28RA100 ud MÁSCARA ANTIPOLVO 
 Semi-mascarilla antipolvo, para uso personal, amortizable en 5 usos, Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,06 

 Suma la partida ......................................................  2,06 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,12 
 E28RM070 ud PAR GUANTES USO GENERAL 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,54 

 Suma la partida ......................................................  2,54 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,62 



 
CUADRO DE PRECIOS 2 
REMODELACIÓN DE LA CALLE ANTONIO CORTÉS  
EN FUENTESNUEVAS 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

CUADRO DE PRECIOS 2 
  - 7 - 
 
 

 

 E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE 
 Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,61 

 Suma la partida ......................................................  7,61 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,84 
 E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
 Faja protección lumbar, (amortizable en 5 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,43 

 Suma la partida ......................................................  8,43 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,68 
 E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,24 

 Suma la partida ......................................................  3,24 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,34 
 E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 10 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,08 

 Suma la partida ......................................................  2,08 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,14 
 E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 5 usos).  Certifi- 
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,46 

 Suma la partida ......................................................  3,46 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,56 
 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 5 usos).  Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,37 

 Suma la partida ......................................................  10,37 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,68 
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 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN 
 E89 ud CARTEL DESVIO TRAMO OBRAS 
 Cartel de señal informativa de precaución al tráfico por tramo en obras y de orientación de 
 220x150 cm., reflexivo nivel 2, fondo amarillo y textos en negro, incluso postes galvanizados de 
 sustentación y pies de hormigón, colocado (amortizable en 5 usos). 
 Mano de obra .........................................................  43,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  58,48 

 Suma la partida ......................................................  102,44 
 Costes indirectos .................................  3,00% 3,07 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,51 
 U18LB030 ud BALIZA DE DIODOS LED 
 Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acumulador para su alimenta- 
 cion; lentes de d= 180 mm y celula crepuscular automatica, amortizable en 5 usos. 
 Mano de obra .........................................................  8,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,34 

 Suma la partida ......................................................  19,42 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,58 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,00 
 E28ES030 ud SEÑAL EXAGONAL STOP. I/SOPORTE 
 Señal de seguridad exagonal de STOP.,normalizada, de tipo normal, amortizable en cinco usos, 
 i/p.p. de soporte galvanizado, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  3,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,14 

 Suma la partida ......................................................  8,37 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,62 
 E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  2,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,11 

 Suma la partida ......................................................  5,73 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,17 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,90 
 U18VCC303 m2 SEÑAL CUADRADA 
 Señal de seguridad cuadrada en señales informativas, reflexivo  NIVEL II  (H.I.), nomalizada, 
 con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  2,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,05 

 Suma la partida ......................................................  5,67 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,17 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,84 
 U18VAA011 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) normalizada, con trípode tubular, amor- 
 tizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  2,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,32 

 Suma la partida ......................................................  5,94 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,12 
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 ENEWYERSEY ud BARRERA NEW-YERSEY 
 Barrera New-Yersey de polietileno, acabado en colores blanco y rojo, con tiras reflectantes, ins- 
 talada en bordes delimitadores de carril provisional, ancladas unas a otras y llenas de agua. 
 Amortizable en 10 usos. Certificado CE. 
 Mano de obra .........................................................  1,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,50 

 Suma la partida ......................................................  8,12 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
 E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor- 
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. 
 Mano de obra .........................................................  2,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,91 

 Suma la partida ......................................................  4,33 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,46 
 E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ 
 R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 

 Suma la partida ......................................................  0,19 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,20 
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 CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se- 
 mana un peón ordinario. 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,90 

 Suma la partida ......................................................  44,90 
 Costes indirectos .................................  3,00% 1,35 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,25 
 E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se- 
 mana y realizada por un encargado. 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,57 

 Suma la partida ......................................................  26,57 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,80 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,37 
 E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 8 horas a 
 la semana un oficial de 2ª. 
 Resto de obra y materiales ....................................  48,86 

 Suma la partida ......................................................  48,86 
 Costes indirectos .................................  3,00% 1,47 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,33 
 E88SEN ud SEÑALISTA DE MANIOBRA 
 Hora de señalista de maniobra, durante excabaciónes y en accesos a obra 
 Mano de obra .........................................................  16,16 

 Suma la partida ......................................................  16,16 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,64 
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 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 E88BC130 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 14,65 m2 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vstuario de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. 
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 
 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 
 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura, provista de taquillas con lla- 
 ve, bancos de asiento de madera, espejo y perchas y ventana fija de cristal de 6 mm., recercado 
 con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca- 
 mión grúa. Según R.D. 486/97. 
 1 6,00 6,00 
    6,00 
 E28BC160 ms ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. 
 de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex- 
 pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani- 
 zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. 
 Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo 
 en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada 
 de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodiza- 
 do corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au- 
 tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans- 
 porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 1 6,00 6,00 
    6,00 
 E28BC070 ms ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. 
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ven- 
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 
 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vi- 
 drio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con 
 capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tu- 
 bería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica 
 mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó- 
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 1 6,00 6,00 
    6,00 
 E28BC120 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. 
 de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada 
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hi- 
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija 
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
 recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 1 6,00 6,00 
    6,00 
 E28BA010 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man- 
 guera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde 
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
 CASETA ASEO 1 10,00 10,00 
 CASETA ALMACEN 1 10,00 10,00 
 CASETA VESTUARIO 1 10,00 10,00 
 CASETA OFICINA 1 10,00 10,00 
    40,00 
 
 
 
 



 
MEDICIONES 
REMODELACIÓN DE LA CALLE ANTONIO CORTÉS  
EN FUENTESNUEVAS 
 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

MEDICIONES 
  - 2 - 
 
 
 

 E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una 
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad 
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia- 
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun- 
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
 CASETA ASEO 1 1,00 
    1,00 
 E28BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis- 
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de 
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa 
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la 
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi- 
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
 CASETA ASEO 1 1,00 
    1,00 
 E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico- 
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 CASETA VESTUARIO 1 1,00 
 OFICINA OBRA 1 1,00 
    2,00 
 E26FEB100 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.AUX 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente ex- 
 tintor,  con botellón de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, según Nor- 
 ma UNE, equipo con Certificación AENOR. Instalado y señalizado en caseta de obra. Medida la 
 unidad instalada. 
 ALMACENES 1 1,00 
 VESTUARIOS 1 1,00 
 OFICINA 1 1,00 
    3,00 
 E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata- 
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la- 
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
 8 8,00 
    8,00 
 E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
 1 1,00 
    1,00 
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 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 E28PB160 m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN. 
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados 
 de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to- 
 do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in- 
 cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 
 VALLA 1 98,00 98,00 
    98,00 
 E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color 
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 
 150 150,00 
    150,00 
 D5001601 M3 M3 SUBBASE GRANULAR ZA ( 25 cm.) (25) 
 M/3 Subbase granular ZA (25) formada por zahorra artificial, puesta en obra ,extendidida y compac- 
 tada  95% del proctor modificado, incluso preparación de la base de asiento, en capas de 15/20 
 ctms. de espesor.Desgaste de los Angeles <30 
 PASOS RESIDENTES 1 300,00 1,00 0,10 30,00 
 PROVISIONALES 
    30,00 
 E88PP60 ud PASARELA PROV. CON B. COMPLETA 
 Pasarela metálica con barandilla completa, colocada a la entrada de todos los inmuebles desde una 
 zona de transito segura, garantizando estabilidad con apoyos firmes (amortiz. en 5 usos). 
 30 30,00 
    30,00 
 E28PM130 m2 CHAPA METÁLICA SOBRE ZANJAS 
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 
 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97. 
 20 20,00 
    20,00 
 E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, 
 (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97. 
 1 1,00 
    1,00 
 E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta- 
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos 
 usos). 
 40 40,00 
    40,00 
 E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa- 
 bricación y colocación, (amortizable en dos usos). 
 10 10,00 
    10,00 
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 CAPÍTULO 03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. (amortizable en 5 usos) Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
    8,00 
 E28RA050 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. 
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 2 2,00 
    2,00 
 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
    8,00 
 E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
    8,00 
 E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 
 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
    8,00 
 E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
    8,00 
 E28RA100 ud MÁSCARA ANTIPOLVO 
 Semi-mascarilla antipolvo, para uso personal, amortizable en 5 usos, Certificado CE. s/ R.D. 773/97 
 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
    8,00 
 E28RM070 ud PAR GUANTES USO GENERAL 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
    8,00 
 E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE 
 Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
    8,00 
 E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
 Faja protección lumbar, (amortizable en 5 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 8 8,00 
    8,00 
 E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
    8,00 
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 E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 10 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 2 2,00 
    2,00 
 E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 5 usos).  Certifica- 
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
    8,00 
 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 5 usos).  Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
    8,00 
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 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN 
 E89 ud CARTEL DESVIO TRAMO OBRAS 
 Cartel de señal informativa de precaución al tráfico por tramo en obras y de orientación de 220x150 
 cm., reflexivo nivel 2, fondo amarillo y textos en negro, incluso postes galvanizados de sustentación 
 y pies de hormigón, colocado (amortizable en 5 usos). 
 CALLE DEHESA 1 1,00 
 AVENIDA GALICIA 2 2,00 
 USO EXCLUSIVO VECINOS 6 6,00 
    9,00 
 U18LB030 ud BALIZA DE DIODOS LED 
 Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acumulador para su alimentacion; 
 lentes de d= 180 mm y celula crepuscular automatica, amortizable en 5 usos. 
 30 30,00 
    30,00 
 E28ES030 ud SEÑAL EXAGONAL STOP. I/SOPORTE 
 Señal de seguridad exagonal de STOP.,normalizada, de tipo normal, amortizable en cinco usos, 
 i/p.p. de soporte galvanizado, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 STOP EN SALIDA OBRA 2 2,00 
    2,00 
 E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 OBRAS 4 4,00 
 ESTRECHAMIENTO DE CALZADA 4 4,00 
    8,00 
 U18VCC303 m2 SEÑAL CUADRADA 
 Señal de seguridad cuadrada en señales informativas, reflexivo  NIVEL II  (H.I.), nomalizada, con 
 trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 ATENCION SALIDA DE CAMIONES 4 4,00 
 DESVÍO 2 2,00 
    6,00 
 U18VAA011 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) normalizada, con trípode tubular, amortiza- 
 ble en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 VELOCIDAD MAXIMA 4 4,00 
    4,00 
 ENEWYERSEY ud BARRERA NEW-YERSEY 
 Barrera New-Yersey de polietileno, acabado en colores blanco y rojo, con tiras reflectantes, instala- 
 da en bordes delimitadores de carril provisional, ancladas unas a otras y llenas de agua. Amortizable 
 en 10 usos. Certificado CE. 
 CALLE LA DEHESA 20 20,00 
 AVDA. GALICIA 30 30,00 
    50,00 
 E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza- 
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. 
 15 15,00 
    15,00 
 E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ 
 R.D. 485/97. 
 1000 1.000,00 
    1.000,00 
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 CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana 
 un peón ordinario. 
 6 6,00 
    6,00 
 E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana 
 y realizada por un encargado. 
 6 6,00 
    6,00 
 E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 8 horas a la 
 semana un oficial de 2ª. 
 6 6,00 
    6,00 
 E88SEN ud SEÑALISTA DE MANIOBRA 
 Hora de señalista de maniobra, durante excabaciónes y en accesos a obra 
 ENTRADAS Y SALIDAS 30 30,00 
    30,00 
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 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 E88BC130 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 14,65 m2 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vstuario de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. 
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 
 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 
 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura, provista de taquillas con lla- 
 ve, bancos de asiento de madera, espejo y perchas y ventana fija de cristal de 6 mm., recercado 
 con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca- 
 mión grúa. Según R.D. 486/97. 
 1 6,00 6,00 
  6,00 38,38 230,28 
 E28BC160 ms ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. 
 de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex- 
 pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani- 
 zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. 
 Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo 
 en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada 
 de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodiza- 
 do corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au- 
 tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans- 
 porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 1 6,00 6,00 
  6,00 98,40 590,40 
 E28BC070 ms ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. 
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ven- 
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 
 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vi- 
 drio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con 
 capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tu- 
 bería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica 
 mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó- 
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 1 6,00 6,00 
  6,00 125,89 755,34 
 E28BC120 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. 
 de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada 
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hi- 
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija 
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
 recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 1 6,00 6,00 
  6,00 70,91 425,46 
 E28BA010 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man- 
 guera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde 
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
 CASETA ASEO 1 10,00 10,00 
 CASETA ALMACEN 1 10,00 10,00 
 CASETA VESTUARIO 1 10,00 10,00 
 CASETA OFICINA 1 10,00 10,00 
  40,00 3,49 139,60 
 E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una 
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad 
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia- 
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun- 
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 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
 CASETA ASEO 1 1,00 
  1,00 38,93 38,93 
 E28BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis- 
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de 
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa 
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la 
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi- 
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
 CASETA ASEO 1 1,00 
  1,00 88,82 88,82 
 E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico- 
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 CASETA VESTUARIO 1 1,00 
 OFICINA OBRA 1 1,00 
  2,00 36,72 73,44 
 E26FEB100 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.AUX 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente ex- 
 tintor,  con botellón de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, según Nor- 
 ma UNE, equipo con Certificación AENOR. Instalado y señalizado en caseta de obra. Medida la 
 unidad instalada. 
 ALMACENES 1 1,00 
 VESTUARIOS 1 1,00 
 OFICINA 1 1,00 
  3,00 49,43 148,29 
 E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata- 
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la- 
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
 8 8,00 
  8,00 26,52 212,16 
 E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
 1 1,00 
  1,00 24,73 24,73 
 TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR .....................................................................  2.727,45 
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 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 E28PB160 m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN. 
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados 
 de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to- 
 do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in- 
 cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 
 VALLA 1 98,00 98,00 
  98,00 2,60 254,80 
 E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color 
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 
 150 150,00 
  150,00 7,02 1.053,00 
 D5001601 M3 M3 SUBBASE GRANULAR ZA ( 25 cm.) (25) 
 M/3 Subbase granular ZA (25) formada por zahorra artificial, puesta en obra ,extendidida y compac- 
 tada  95% del proctor modificado, incluso preparación de la base de asiento, en capas de 15/20 
 ctms. de espesor.Desgaste de los Angeles <30 
 PASOS RESIDENTES 1 300,00 1,00 0,10 30,00 
 PROVISIONALES 
  30,00 22,35 670,50 
 E88PP60 ud PASARELA PROV. CON B. COMPLETA 
 Pasarela metálica con barandilla completa, colocada a la entrada de todos los inmuebles desde una 
 zona de transito segura, garantizando estabilidad con apoyos firmes (amortiz. en 5 usos). 
 30 30,00 
  30,00 26,24 787,20 
 E28PM130 m2 CHAPA METÁLICA SOBRE ZANJAS 
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 
 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97. 
 20 20,00 
  20,00 5,39 107,80 
 E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, 
 (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97. 
 1 1,00 
  1,00 14,78 14,78 
 E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta- 
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos 
 usos). 
 40 40,00 
  40,00 11,82 472,80 
 E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa- 
 bricación y colocación, (amortizable en dos usos). 
 10 10,00 
  10,00 27,93 279,30 
 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................  3.640,18 
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 CAPÍTULO 03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. (amortizable en 5 usos) Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 2,81 22,48 
 E28RA050 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. 
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 2 2,00 
  2,00 6,14 12,28 
 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 3,19 25,52 
 E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 1,24 9,92 
 E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 
 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 3,56 28,48 
 E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 0,35 2,80 
 E28RA100 ud MÁSCARA ANTIPOLVO 
 Semi-mascarilla antipolvo, para uso personal, amortizable en 5 usos, Certificado CE. s/ R.D. 773/97 
 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 2,12 16,96 
 E28RM070 ud PAR GUANTES USO GENERAL 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 2,62 20,96 
 E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE 
 Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 7,84 62,72 
 E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
 Faja protección lumbar, (amortizable en 5 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 8,68 69,44 
 E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 3,34 26,72 
 E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 10 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 2 2,00 



 
PRESUPUESTO 
REMODELACIÓN DE LA CALLE ANTONIO CORTÉS  
EN FUENTESNUEVAS 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

PRESUPUESTO 
  - 5 - 
 
 

 

  2,00 2,14 4,28 
 E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 5 usos).  Certifica- 
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 3,56 28,48 
 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 5 usos).  Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 10,68 85,44 
 TOTAL CAPÍTULO 03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ..........................................................  416,48 
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 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN 
 E89 ud CARTEL DESVIO TRAMO OBRAS 
 Cartel de señal informativa de precaución al tráfico por tramo en obras y de orientación de 220x150 
 cm., reflexivo nivel 2, fondo amarillo y textos en negro, incluso postes galvanizados de sustentación 
 y pies de hormigón, colocado (amortizable en 5 usos). 
 CALLE DEHESA 1 1,00 
 AVENIDA GALICIA 2 2,00 
 USO EXCLUSIVO VECINOS 6 6,00 
  9,00 105,51 949,59 
 U18LB030 ud BALIZA DE DIODOS LED 
 Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acumulador para su alimentacion; 
 lentes de d= 180 mm y celula crepuscular automatica, amortizable en 5 usos. 
 30 30,00 
  30,00 20,00 600,00 
 E28ES030 ud SEÑAL EXAGONAL STOP. I/SOPORTE 
 Señal de seguridad exagonal de STOP.,normalizada, de tipo normal, amortizable en cinco usos, 
 i/p.p. de soporte galvanizado, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 STOP EN SALIDA OBRA 2 2,00 
  2,00 8,62 17,24 
 E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 OBRAS 4 4,00 
 ESTRECHAMIENTO DE CALZADA 4 4,00 
  8,00 5,90 47,20 
 U18VCC303 m2 SEÑAL CUADRADA 
 Señal de seguridad cuadrada en señales informativas, reflexivo  NIVEL II  (H.I.), nomalizada, con 
 trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 ATENCION SALIDA DE CAMIONES 4 4,00 
 DESVÍO 2 2,00 
  6,00 5,84 35,04 
 U18VAA011 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) normalizada, con trípode tubular, amortiza- 
 ble en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 VELOCIDAD MAXIMA 4 4,00 
  4,00 6,12 24,48 
 ENEWYERSEY ud BARRERA NEW-YERSEY 
 Barrera New-Yersey de polietileno, acabado en colores blanco y rojo, con tiras reflectantes, instala- 
 da en bordes delimitadores de carril provisional, ancladas unas a otras y llenas de agua. Amortizable 
 en 10 usos. Certificado CE. 
 CALLE LA DEHESA 20 20,00 
 AVDA. GALICIA 30 30,00 
  50,00 8,36 418,00 
 E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza- 
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. 
 15 15,00 
  15,00 4,46 66,90 
 E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ 
 R.D. 485/97. 
 1000 1.000,00 
  1.000,00 0,20 200,00 
 TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................  2.358,45 
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 CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana 
 un peón ordinario. 
 6 6,00 
  6,00 46,25 277,50 
 E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana 
 y realizada por un encargado. 
 6 6,00 
  6,00 27,37 164,22 
 E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 8 horas a la 
 semana un oficial de 2ª. 
 6 6,00 
  6,00 50,33 301,98 
 E88SEN ud SEÑALISTA DE MANIOBRA 
 Hora de señalista de maniobra, durante excabaciónes y en accesos a obra 
 ENTRADAS Y SALIDAS 30 30,00 
  30,00 16,64 499,20 
 TOTAL CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .....................................................................  1.242,90 
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  10.385,46 
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 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR .................................................................  2.727,45     26,26 

 02 PROTECCIONES COLECTIVAS .....................................................................  3.640,18     35,05 

 03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ......................................................  416,48      4,01 

 04 SEÑALIZACIÓN ..........................................................................................  2.358,45     22,71 

 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .................................................................  1.242,90     11,97 

  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ..................................................... 10.385,46 

 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA 

Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

 

 
Ponferrada, enero de 2009 

 
                                                                                            

                                                        
        Fdo:Javier Canedo Barredo                                                    Fdo:Marcos Álvarez Díez 
      Ingeniero Técnico Industrial                                                  Ingeniero Técnico Industrial 
      Técnico Superior en P.R.L.                                                    Técnico Superior en P.R.L. 
      EPTISA                                                                                   EPTISA 

 

 

 





ANEJO Nº 4 
 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

C31-090004-00 
 

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 
 

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LA CALLE ANTONIO CORTÉS EN 

FUENTESNUEVAS 

13/01/2009 

                                                       



 

 
ANTECEDENTES 

 

 

A petición del Excelentísimo Ayuntamiento de Ponferrada, Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A. ha 

confeccionado el siguiente plan de actuación con los ensayos a realizar para el control de calidad de: 

REMODELACIÓN DE LA CALLE ANTONIO CORTÉS EN FUENTESNUEVAS. 
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CONTROL DE MATERIALES 

 

 

1. ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

1.1. Ensayos Previos. 

 

Sobre DOS muestras recogidas del material a utilizar como zahorra artificial (ZA-25), se 

realizarán ensayos de Identificación-Clasificación del material, incluyendo los siguientes 

conceptos: 

 

 Análisis granulométrico. 

 Límites de Atterberg. 

 Próctor Modificado. 

 Equivalente de arena. 

 Desgaste “Los Ángeles. 

 Índice C.B.R. 

 Índice de lajas. 

 Caras de fractura. 

 

 

1.2. Control de Ejecución 

 

Cuando se dé por concluida la compactación se procederá a la realización de los ensayos de 

comprobación, mediante densímetro nuclear. 

 

Se realizarán en total 40 densidades “in situ”, incluyendo Humedad. 
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2. CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES 

 

Una DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA o serie de probetas, comprende el siguiente conjunto 

de operaciones: 

 

 Desplazamiento del equipo de laboratorio a obra. 

 Toma de muestras de hormigón fresco. 

 Determinación de la consistencia, mediante el ensayo de asiento en el Cono de Abrams. 

 Enmoldado de una serie de tres probetas prismáticas de 10x10x40 para flexotracción o 

de cinco cilíndricas de 15 x 30 para rotura a compresión. 

 Recogida de la serie de probetas para su transporte a la cámara húmeda del laboratorio, 

pasadas 24 horas de su fabricación. 

 Desmoldeo, marcado, curado en la cámara húmeda y rotura a flexotracción y/o 

compresión de  la serie de probetas.  

 Envío de los resultados al Solicitante y Dirección Facultativa. 

 

 

 

Del hormigón a utilizar en pavimentación se comprobará su adecuación al proyecto mediante la 

determinación de su resistencia a flexotracción en al menos 6 ocasiones. 
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3. MEZCLAS  BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

Sobre CUATRO muestras de Mezcla Bituminosa en Caliente   (2 de G-20 y 2 de D-12) a  utilizar en 

Pavimentación se realizarán los siguientes ensayos: 

 

• Contenido de Ligante. 

• Análisis Granulométrico de Áridos. 

• Ensayo Marshall completo. 

 

 

 

 

 

 

4. BORDILLO DE HORMIGÓN 

 

Sobre UNA muestra del Bordillo de Hormigón a utilizar en Pavimentación se realizarán los siguientes 

ensayos: 

 

• Absorción de Agua y Peso específico. 

• Flexión. 
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CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 

- En caso de realizarse tomas de muestras de hormigón “in situ”, la conservación de las probetas 

de hormigón en obra entre 16 y 27 ºC, según indica la UNE 83-301-91, será por cuenta 

del peticionario, aportando Eptisa únicamente la protección con arpillera húmeda o 

similar. 

- Las pruebas en instalaciones que se inicien, serán objeto de informe independientemente del 

resultado de las mismas, de las incidencias acaecidas durante su ejecución o de que no hayan 

podido concluirse por causas ajenas a Eptisa. 

- Los ensayos y pruebas con resultado no satisfactorio y que por lo tanto, deban repetirse, 

correrán por cuenta del contratista. 

- En aquellos trabajos en los que el SOLICITANTE no especifique las normas de ensayo, Eptisa 

aplicará aquellas que a su juicio considere mas apropiadas. 

- No se oferta aquellos ensayos, pruebas o inspecciones que por su naturaleza Eptisa no esté en 

disposición de realizar o subcontratar con las suficientes garantías de calidad del resultado obtenido, 

así como aquellos otros que hayan sido eliminados de la normativa de obligado cumplimiento en 

vigor 

- Eptisa facilitará información acerca de los resultados obtenidos en los ensayos realizados tan solo al 

SOLICITANTE y a aquellas personas y empresas que éste designe, salvo las excepciones previstas 

en la legislación vigente. 

- La toma de muestras o ensayos realizados “in situ” se realizarán dentro de la jornada laboral diaria, 

entendiendo como tal la que se desarrolla de lunes a viernes ambos inclusive, entre las 8.30 y las 

18.30 horas en día laborable. 

Ponferrada, a 13 de Enero de 2009 

 

 

 
 
 

FELIPE ÁLVAREZ OCHOA 
- Jefe de Laboratorio - 
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