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1.1. ANTECEDENTES

Se redacta el presente Proyecto por encargo de la Alcaldia del lImo. Ayuntamiento de Ponferrada para
definir y valorar las obras de ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

Esta obra se proyecta por la necesidad de proceder a la renovacién de calles en el centro de la Ciudad.

El presente proyecto es financiado por la Junta de Castilla y Ledn, y las obras seran licitadas por el
Ayuntamiento de Ponferrada.

El Ayuntamiento de Ponferrada proporcionard a la Junta de Castilla y Ledn la disponibilidad de todos los
terrenos libres de cargas.

1.2 OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del Proyecto es la redaccion de los documentos, Memoria, Anejos, Planos, Pliego de
Condiciones y Presupuestos, necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la
forma de realizarlas para la ejecucion de la ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS.

La actuacion que se realiza pretende remodelar todo el tramo con un caracter plenamente urbano y con
un aspecto muy mejorado respecto a lo que se tiene actualmente.

La Calle se humaniza renovando todas las infraestructuras y dandole un caracter eminentemente

peatonal.

1.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS
1.3.1.- GENERALIDADES
La actuacién comprende la totalidad de la Travesia Hornos.
Se realiza por tanto el acondicionamiento desde la Plaza del Cristo hasta la C/ Eladia Baylina.
Se proyecta el acondicionamiento de una superficie de doscientos ochenta metros cuadrados.

1.3.2.- AMBITO DE LA REMODELACION

La obra de remodelacion lleva implicita la demolicion de la pavimentacion existente y la renovacion
total de todas las infraestructuras de servicios urbanos. Se levantaran y ejecutaran de nuevo, renovando
todos los elementos de las redes, los servicios de abastecimiento, saneamiento, alumbrado publico,
distribucion eléctrica y comunicaciones.

Las redes nuevas proyectadas se disefian de acuerdo a la solucién de la problematica que tiene
cada una de ellas y para absorber la demanda y prestaciones presentes y futuras con funcionamiento
optimo y eficiente en todos los aspectos que puedan afectar a cada red en particular.

En general se realiza una renovacién, ampliacion y mejora de todos los servicios.

1.3.3.- RESTRUCTURACION DE LA ZONA REMODELADA

La Travesia Hornos actualmente es una zona peatonal en la que esta permitido el acceso de
vehiculos para aparcamiento y carga y descarga. La remodelacion proyectada establece un caracter
eminentemente peatonal, eliminacién el acceso de vehiculos a la zona.
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1.3.4.- ESTRUCTURA DE LA PAVIMENTACION
La seccibn estructural proyectada en toda la calle sera la siguiente:
- Base de quince centimetros de espesor de zahorra artificial ZA-20
- Solera de doce centimetros de espesor de hormigon HM-20.
- Mortero de agarre CP-1:5 de tres centimetros de espesor.
- Baldosa de hormigén mixta con acabado granito de seis centimetros de espesor y de
dimensiones 60x40 cm..

1.3.5.- TOPOGRAFIA

La generalidad de los trabajos de topografia se ha apoyado en la red existente de bases en la zona,
que estan enlazadas en la red de bases UTM, del IGN, desde la que se realiza la observacion de las
demas bases, sirviendo para el resto de los trabajos.

Para cubrir la zona de trabajo se ubicaron nuevas bases de replantes, ademas de las bases
existentes en la zona, desde las cuales se realizaron las observaciones necesarias para los
levantamientos topograficos de toda la obra.

1.3.6.- DRENAJE

Para el drenaje de toda la pavimentacion se disponen sumideros en el centro de la calle ubicandolos
en los puntos bajos del trazado y en zonas criticas. En el entronque con la C/ Eladia Baylina se coloca
una rejilla corrida de 10 cm de ancho.

El sumidero sera de polipropileno con rejilla de fundicién ductil.

1.3.7.- ABASTECIMIENTO

La red de abastecimiento existente es muy antigua y esta muy deteriorada. Se trata de una tuberia
de fundicion de 60 mm de diametro.

La red de abastecimiento existente se tiene en el plano 2.2.3. del presente proyecto.

Se procede a renovar toda la red de abastecimiento. La renovacién se hace en funciéon de las
prescripciones establecidas en el Plan Director de Abastecimiento del Termino Municipal de Ponferrada;
se modifican materiales y las caracteristicas geométricas para adaptarse a las necesidades que se
prevén van a demandarse y para el correcto equilibrio de caudales y presiones con eficiencia y eficacia.

La renovacién de todas las tuberias se hace con polietileno y se proyecta por el centro de la calle
con tuberias de noventa milimetros de diametro.

En los entronques con la red existente en la Plaza del Cristo y C/ Eladia Baylina se disponen valvulas
para realizar las conexiones con las redes de distribuciéon de las manzanas; el pozo llaves se realiza con
tubo de P.V.C. corrugado.

Se renuevan todas las acometidas de abastecimiento existentes adaptandose a la Normativa
Municipal.
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El trazado y caracteristicas de la red proyectada se tiene en el plano 2.3.3. del presente proyecto.
También se disponen bocas de riego e hidrantes para incendios. Los detalles constructivos de la red de
abastecimiento se tiene en plano 2.4.1. del proyecto.

1.3.8.- SANEAMIENTO

La red de saneamiento existente discurre por el centro de la calle. Se trata de una tajea situada a
una profundidad de 1 metro.. El trazado y caracteristicas de la red existente se tienen en el plano 2.2.2.
del proyecto.

Se proyectan una red por el centro de la calle con tuberia de PVC de trescientos quince milimetros
de diametro. Se conectara con la red existente en la C/ Eladia Baylina. Se renuevan todas las acometidas
y se conectan las bajantes de pluviales a la nueva red

El trazado de la red proyectada se refleja en el plano 2.3.2. del proyecto y los detalles constructivos

relativos al saneamiento se tienen el plano 2.4.1..

1.3.9.- ALUMBRADO PUBLICO

La red existente de alumbrado publico esta formada por una red eléctricas aérea posada en las
fachadas; las luminarias también estan en fachadas. Se tiene reflejada en el plano 2.2.4. del proyecto.

Se renueva en su totalidad y se procede a la canalizaciéon subterranea de toda la infraestructura
eléctrica, se disponen canalizaciones con las siguientes caracteristicas: tuberia de polipropileno roja de
noventa milimetros de didmetro.

Las luminarias se colocaran en fachada y seran de acero inoxidable. Se colocan a una distancia
media de quince metros.

El calculo de la intensidad de iluminacién se realiza para adaptarse al nuevo reglamento
fundamentado en el ahorro y la eficacia energética.

La red de alumbrado publico proyectada se tiene en el plano 2.3.4. del proyecto y los detalles
constructivos de alumbrado en el plano 2.4.2.

1.3.10.- DISTRIBUCION ELECTRICA

Se tienen una red eléctrica aérea posada en fachada de baja tension, que cruza en varias ocasiones
la calle. Dicha red esta reflejada en el plano 2.2.5. del proyecto.

Se procede a la canalizacién subterranea de toda la red posada en fachada.

La red enterrada se proyecta con tuberia de polipropileno rojo de ciento sesenta milimetros de
diametro y tuberia de polipropileno verde de ciento sesenta milimetros de diametro

La instalacion existente y proyectada se tiene en el plano 2.3.5. y los detalles constructivos de
alumbrado en el plano 2.4.2.

1.3.11.- COMUNICACIONES

En toda la zona de la obra se tienen canalizaciones de comunicaciones de Telefénica y de ONO.
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Telefénica tiene canalizaciones aéreas posadas en fachada para la red principal y una red aérea
tensada / posada para las acometidas de los abonados en toda la calle.

ONO tiene una canalizacién a los largo de la calle. La canalizacién principal se encuentra posada en
fachada y las acometidas de los abonados estan formadas por una red aérea tensada / posada en
fachada.

El trazado de las redes existentes se tiene en el plano 2.2.6. del proyecto.

La red proyectada es una canalizacion subterranea formada por seis tubos de polipropileno verde de
ciento veinticinco milimetros de diametro.

El trazado y caracteristicas de la red de comunicaciones proyectada se tiene en el plano 2.3.6 del
presente proyecto y los detalles constructivos de todos los elementos de la red en el plano 2.4.3.

1.4. PLAN DE OBRA

Para la realizacién de las obra se considera suficiente y adecuado un periodo de TRES (3) MESES.

En concordancia con la Ley de Contratos del Sector Publico LGSP 30/2007 del 30 de octubre, en el anejo
Ne 2 a la presente Memoria, se incluye el Plan de Obra, en el que quedan reflejados los plazos parciales para
la ejecucion de las principales unidades y la coordinacién de la realizacion de las mismas. También se refleja
la inversion mensual y la acumulada al origen en base de licitacion.

Esta planificacion podra ser modificada por las circunstancias presupuestarias de la Direccion General de
Carreteras de la Junta de Castilla y Leon.

1.5. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
Dando cumplimiento a los establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico LCSP 30/2007 de 30 de
octubre, se debe exigir las siguientes clasificaciones para las empresas contratistas de obras que se
presenten a la licitacién.
GRUPO G.- Viales y pistas
SUBGRUPO 6.- Obras viales sin cualificacion especifica
CATEGORIA b.- anualidad entre 60.000 € y 120.00€

1.6. REVISION DE PRECIOS
El plazo previsto para la ejecucion de la obra es de TRES meses por tanto no procede establecer una
formula de Revisién de Precios.

1.7. CUMPLIMIENTO DEL ART<. 125 DEL REGLAMENTO 1098/2001.

Las obras definidas en el presente Proyecto constituyen una obra completa, de tal forma que terminados
los trabajos se podran poner en servicio cumpliendo todos los fines para los que ha sido concebida.

Se da por tanto cumplimiento al articulo 125 del Reglamento 1098/2001.
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1.8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El Presupuesto de Ejecucion Material del presente Proyecto asciende a SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS (64.963,68 €)

Considerando un trece por ciento de gastos generales y un seis por ciento de beneficio industrial, se tiene
un valor estimado del contrato de SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y
OCHO CENTIMOS (77.306,78 € ).

Con la aplicacién del dieciocho por ciento de I.V.A. se tendra un presupuesto base de licitacion de
NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS (91.222 € )

1.9. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El proyecto consta de cuatro documentos que se estructuran como sigue:
DOCUMENTO N¢ 1.- MEMORIA
1.1 Antecedentes

1.2 Objeto del proyecto

1.3 Descripcién de las obras

1.4 Plan de obra

1.5 Clasificacion del contratista

1.6 Revisién de precios

1.7 Cumplimiento del Real Decreto 2/2002
1.8 Presupuesto del proyecto

1.9 Documentos que integran el proyecto

1.10 Consideraciones finales

Anejo n?1.- Justificacién de precios
Anejo n°2.- Plan de obra

Anejo n°3.- Estudio de seguridad y salud
Anejo n%.- Control de Calidad.

Anejo n%5.- Gestién de residuos.

DOCUMENTO N¢ 2.- PLANOS
2.1 Situacion
2.2 Planta Estado Actual
2.2.1.- General y topografico

2.2.2.- Saneamiento

2.2.3.- Abastecimiento
2.2.4.- Alumbrado publico
2.2.5.- Distribucién eléctrica
2.2.6.- Comunicaciones

ACONDICIONAMIENTO TRAVESIA HORNOS 6



2.3

2.4

Urbanizacién Proyectada

2.3.1.- Planta remodelada

2.3.2.- Saneamiento

2.3.3.- Abastecimiento

2.3.4.- Alumbrado publico

2.3.5.- Distribucién eléctrica

2.3.6.- Comunicaciones

Detalles constructivos

2.4.1.- Pavimentacion, saneamiento y abastecimiento
2.4.2.- Alumbrado publico y Distribucion eléctrica
2.4.3.- Comunicaciones

DOCUMENTO N93.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

3.1
3.2
3.3
3.4

Disposiciones Generales

Caracteristicas de los materiales

Descripcion, Medicién, Ejecucion, Control de calidad y Abono de las unidades de obra.
Validez del Pliego

DOCUMENTO N 4.- PRESUPUESTO

4.1
4.2
4.3
4.4
45

1.10.

Mediciones

Cuadro de precios n°1
Cuadro de precios n°2
Presupuesto

Resumen presupuesto

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

La legislacion vigente en materia de seguridad y salud, Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, obliga

a que con la redaccién del presente Proyecto se redacte un Estudio de Seguridad y Salud. Se recoge ene.

Anejo n? 3 de esta Memoria.

El importe econdmico del Presupuesto de Ejecucion Material del Estudio de Seguridad y Salud asciende
a SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (650 € ); se incluye como capitulo 11 del Presupuesto del presente

Proyecto.

Antes del comienzo de la obra el contratista adjudicatario presentara el Plan de Seguridad y Salud para

su aprobacion previa.
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1.11. CONSIDERACIONES FINALES

Con todo lo anteriormente descrito se considera que el presente Proyecto se desarrolla correctamente,
con las soluciones técnicas necesarias para el alcance de la obra a realizar y teniendo en cuenta todas las
Normas Técnicas y Legales que puedan afectarle. La obra se ha definido y valorado en su totalidad.

Ponferrada, Septiembre de 2010
SECCION TECNICA MUNICIPAL
SERVICIO DE INGENIERIA

MARIA DEL MAR PARDO SANCHEZ
Ingeniero de Caminos Municipal
Col. 8950
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